
I.D.:	42259524

proiectare	şi	execuţie	lucrări	din	cadrul	proiectului	“	Dezvoltare
Port	Tulcea	–	Etapa	I".

Documente	participare:
5.	Conventie	SSM	si	PSI_PE	DPT_final.docx
6.	Formulare	PE	DPT_final.doc
8.	Instructiuni	pt	ofertanti_PE	DPT_final.doc
FisaDate_DF1076416.pdf
1.	SF	REVIZUIT.zip.001
1.	SF	REVIZUIT.zip.002
1.	SF	REVIZUIT.zip.003
1.	SF	REVIZUIT.zip.004
1.	SF	REVIZUIT.zip.005
1.	SF	REVIZUIT.zip.006
1.	SF	REVIZUIT.zip.007
1.	SF	REVIZUIT.zip.008
AVIZE.rar
caiet	de	sarcini	DPT	lot	1	si	Lot	2.part1.rar
caiet	de	sarcini	DPT	lot	1	si	Lot	2.part2.rar
4.	contract	proiectare	si	executie	DPT_final.docx
DUAE_CERERE_54997.xml
DUAE_CERERE_54994.xml

Data
publicarii

14.02.20 Coduri	CPV 45200000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.04.20 Pretul	estimativ: 45.114.191,73	RON	-	45.114.191,73	RON

Descriere: Domeniul	de	aplicare	al	Contractului	îl	reprezintă	execuţia	lucrărilor	din	cadrul	proiectului:
“Dezvoltare	Port	Tulcea	–	Etapa	I",	inclusiv	tot	restul	echipamentelor	necesare,	utilaje	mobile
şi	containere,	incluzând	toate	structurile	provizorii	necesare	pentru	desfăşurarea
şantierului,	în	conformitate	cu	amenajarea	teritorială	şi	condiţiile	de	construire,	proiectarea
şi	construcţia	făcându-se	pe	baza	studiului	de	fezabilitate	aprobat.	În	cadrul	studiului	au
rezultat	următoarele	lucrări	principale	necesare	a	se	realiza	în	Portul	Tulcea:	Portul
Industrial:	-	reabilitarea	danei	maritime	existente;	-	prelungirea	danei	maritime	spre	aval	cu
100	m,	în	dreptul	danei	fluviale	existente;	-	realizarea	unui	teritoriu	portuar	nou	de	cca.
4.000	mp	(100	m	x	40	m)	în	spatele	prelungirii	danei	maritime;	-	realizarea	infrastructurii	căii
de	rulare	cu	ecartament	de	10,875	m	pentru	macaralele	portic	de	16tx32m	sau	alte
echipamente	de	cheu;	-	relocarea	şi	reabilitarea	reţelei	de	alimentare	cu	energie	electrică;	-
realizarea	lucrărilor	(tablouri	electrice	şi	hidranţi	de	cheu)	pentru	deservirea	navelor
acostate;	-	realizarea	unei	reţele	de	colectare	a	apelor	menajere	cu	staţie	de	epurare;	-
reţea	de	canalizare	pluvială;	-	montare	hidranţi	pentru	alimentarea	cu	apă	a	navelor;	-
realizarea	dragajelor	în	zonele	colmatate.	Portul	Comercial:	-	realizarea	de	cheuri	verticale;	-
realizarea	unei	file	de	rulare	macarale	portuare;	-	reabilitarea	şi	reconfigurarea	reţelei	de
alimentare	cu	energie	electrică	şi	prevederea	de	tablouri	electrice	pentru	alimentare	nave;	-
montarea	la	dane	a	unor	hidranţi	pentru	alimentarea	cu	apă	a	navelor;	-	realizarea
canalizării	pluviale	magistrale;	-	reabilitarea	drumului	de	acces	auto	în	port;	realizarea
dragajelor	în	faţa	cheului.	Termenul	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	20	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea
Contractanta	va	raspunde	o	singura	data	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	in	a	11	a	zi	inainte
de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	(conf.	Art.	173,	alin	1	din	Legea	99.2016).




