
I.D.:	72436954

Execuţie	lucrări	"Înlocuire	şi	extindere	reţele	de	apă,	canalizare
menajeră	şi	canalizare	pluvială	pe	str.	Stefan	Sweig,	G.I.	Siseşti,
Ioan	Ciordaş,	Cercului,	Sinaia,	Lirei"

Documente	participare:
FisaDate_DF1157425.pdf
AVIZE_ISPRO.zip
Modele_formulare_ST.Sweig	G.I.	Sisesti	Ioan	Ciordas	Cercului	Sinaia	Lirei...docx
Clauze_contractuale_Stefan	Sweig	G.I.	Sisesti...zip
PT_St.Zweig	GI	Sisesti	...zip
DUAE_CERERE_189720.xml
Fise	tehnice	finale.docx
PARTE	DESENATA.zip
Contestatie_33005_ISPRO_AL.pdf
RASPUNS	CONSOLIDAT.pdf

Data
publicarii

25.08.22 Coduri	CPV 45232411-6	45232130-2	45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.09.22 Pretul	estimativ: 4.689.310,15	RON	-	4.689.310,15	RON

Descriere: Scopul	achiziţiei	constă	în	execuţie	lucrări	“Înlocuire	şi	extindere	reţele	de	apă,	canalizare
menajeră	şi	canalizare	pluvială	pe	str.	Stefan	Sweig,	G.I.	Siseşti,	Ioan	Ciordaş,	Cercului,
Sinaia,	Lirei",	Oradea,	jud.	Bihor.	Lucrările	de	execuţie	se	vor	realiza	conform	proiectului
tehnic,	anexat	documentaţiei	de	atribuire.	Durata	de	implementare	a	contractului	este	de	4
(patru)	luni	,	la	care	se	adaugă	minim	36	(treizecişişase)	luni	PND,	(sau	48/60	luni),
perioada	de	notificare	a	defectelor	(PND).	Entitatea	contractantă	va	răspunde	consolidat
tuturor	solicitărilor	de	clarificări,	solicitate	cu	cel	târziu	8	zile	înainte	de	data-limită	stabilită
pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de	participare.	Entitatea	contractanta	va	posta
raspunsul	consolidat	la	solicitarile	de	clarificari,	cu	cel	târziu	6	zile	înainte	de	data-limită
stabilită	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de	participare.


