

## **"Amenajare platforma stației cap X - stația Sibiu" (proiectare și execuție) SRCF Brasov"**

I.D.: 48414922

Documente participare:

- EN1019922.docx
- CS Sibiu capX Final-semnat.pdf
- Model contract Sibiu cap X-28.05.-semnat.pdf
- Modele formulare Amenajare platforma Sibiu 2020-semnat.docx
- FisaDate\_DF1087742.pdf
- DUAE\_CERERE\_73220.xml

---

Data publicarii	26.06.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.07.20	Pretul estimativ:	1.470.000,00 RON - 1.470.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În vederea realizării unui impact vizual placut, atât pentru publicul calator, cât și pentru locuitorii orașului Sibiu, SRCF Brasov are în plan modernizarea zonei CFR din capătul X al stației, aflată în imediata apropiere a clădirii de calatori din statia Sibiu, zona cunoscuta sub denumirea "rampă", Prin caietul de sarcini nr.710/2/202/06.05.2020 sunt stabilite condițiile referitoare la execuția serviciului de proiectare (expertiză, DALI, PTh și DE - etapa 1 + etapa 2) și execuția lucrărilor (etapa 1) de amenajare a zonei stației CF Sibiu Calatori cap X, și conține date tehnice referitoare la categoriile de lucrări ce urmează a fi executate în cadrul obiectivului "Amenajare platforma stației cap X - stația Sibiu" (proiectare și execuție). Serviciul de proiectare (expertiză, DALI, PTh+DE) se va întocmi pentru toată lucrarea, distinct pentru etapa 1, respectiv etapa 2. Execuția lucrărilor se va face etapizat, conform planșei nr. 2 - anexă la caietul de sarcini. Lucrările de amenajare zona situată între Clădirea de Calatori și Clădirea C.E.D. în statia Sibiu, s-au încadrat în următoarele grupe de lucrări: A. Lucrări de demolare "rampă" existentă; B. Lucrări de desfiintare și demolare linie c.f. - linia 39 rampa; C. Lucrări de largire a trotuarului existent și de construire trotuar adiacent străzii Socului; D. Lucrări de construire platforma cu elevație 1 m, scări acces pe platforma, parapet pietonal (zona 3); E. Lucrări construire acces I.S.U.; F. Lucrări de construire acces Electrocar (masina electrica revizie vagoane) la linia canal revizie G. Lucrări amenajare parcare auto CFR (zona 4); H. Lucrări amenajare zone pietonale (zona 1 și zona 5) și spații verzi (zona 2) Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 20 zile. Entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG 394/2016, Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul menționat anterior.

---