

## **Execuția de lucrări pentru obiectivul de investitii inclus in Subprogramul “Fose septice, microstatii de epurare, sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare”: “Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Felnac, județul Arad”**

I.D.: 72953538

Documente participare:

- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- Formulare executie.doc
- DRAFTC1.DOC
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- FisaDate\_DF1156392.pdf
- DUAE\_CERERE\_188048.xml
- EN1039878.docx

---

|                 |          |            |   |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 10.09.22 | Coduri CPV | 45232400-6 45231100-6 45232152-2 45232420-2 |
|-----------------|----------|------------|---|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.10.22 | Pretul estimativ: | 26.224.421,14 RON - 26.224.421,14 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

---

Descriere: Execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții inclus în Subprogramul "Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare": "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Felnac, județul Arad" Valoarea estimată este de 26.224.421,14 lei, fără TVA, și este compusă din: - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 25.553.581,60 lei, din care: - subcap. 4.1 Construcții și instalații: 22.768.581,60 lei; - subcap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 65.000,00 lei; - subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 2.720.000,00 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli - 570.839,54 lei din care - Subcap. 5.1. - Organizare de șantier - 570.839,54 lei: - Subcap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 456.671,63 lei - Subcap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 114.167,91 lei - Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice: 100.000,00 lei din care - Subcap. 6.2. - Probe tehnologice și teste: 100.000,00 lei. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22-a zi, respectiv în a 12-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---