

## **Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 92 - Loturi 1 - 2**

I.D.: 12687758

Documente participare:

- 7-387678.zip

|                                  |          |                   |                  |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii                  | 28.04.16 | Coduri CPV        | 45200000-9       |
| Termenul limita pentru depunere: | 25.05.16 | Pretul estimativ: | 2.693.125,00 RON |

Descriere: Executie lucrari de constructii noi si de interventie la constructii existente, lucrari de instalatii aferente constructiilor, echipamente, utilaje si dotari specifice. Valoarea estimata a contractelor aferente celor 2 loturi este de 2.693.125 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi, din care diverse si neprevazute 346.167 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B- Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural comuna Dumitra, sat Dumitra, judetul Bistrita Nasaud - este de 1.626.226 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 1.391.988 lei - valoare organizare santier = 25.440 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 208.798 lei 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural din comuna Zvoristea, judetul Suceava - este de 1.066.899 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 915.793 lei - valoare organizare santier = 13.737 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 137.369 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valoarea estimata este conforma cu Devizul General intocmit de proiectant, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinele MDRAP nr. 678/2015 si nr. 828/2015.