
I.D.:	97970124

Proiectare	şi	execuție	lucrări	aferente	obiectivului	de	investiţii
„Modernizarea	infrastructurii	feroviare	din	Portul	Constanța	–
Etapa	II”

Data
publicarii

31.05.24 Coduri
CPV

45234100	45100000	45210000	45221112	45233140	45234115
45246200	45314000	45315300	71322500	71356200	79341000

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.06.24
15:00

Pretul
estimativ:

558.637.865,97	RON

Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informații	suplimentare	în
legătură	cu	documentația	de	atribuire	cu	22	zile	înainte	de	data	limita	stabilită	pentru
depunerea	ofertelor.Entitatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.Compania	Naţională
de	Căi	Ferate	„CFR”-	SA	a	finalizat	studiul	de	fezabilitate	pentru	proiectul	„Modernizarea
infrastructurii	feroviare	din	Portul	Constanța	–	Etapa	II”.Proiectul	se	afla	în	prezent	în	etapa
de	pregatire	documentaţie	achiziţie	proiectare	şi	execuție	şi,	respectiv,	consultanţă	şi
supervizare	a	lucrărilor.	Liniile	de	cale	ferată	incluse	în	cadrul	proiectului	fac	parte	din
reţeaua	TEN-T,	și	face	parte	din	Coridorul	Rin	–	Dunăre	pe	teritoriul	României,	ca	parte	a
infrastructurii	furnizate	în	cadrul	nodului	de	acces	al	portului	Constanța,	care	leagă	rutele
maritime	de	rețeaua	feroviară	terestră.În	conformitate	cu	Master	Planul	General	de
Transport	al	României	(MPGT),	Portul	Constanța	este	principalul	port	din	Marea	Neagra,
având	o	cotă	de	transport	feroviar	de	41%,	cu	1446	de	nave	care	utilizează	portul	în	2013.
Hinterlandul	portului	poate	fi	extins	spre	Europa	Centrală,	luând	în	considerare
îmbunătățirea	condițiilor	feroviare,	precum	și	îmbunătățirea	condițiilor	rutiere	și	a	condițiilor
de	navigație	pe	Dunăre.Totodată,	se	dorește	la	nivel	European	în	parteneriat	cu	SUA
conectarea	feroviară	a	Portului	Constanța	cu	Portul	Gdansk	(Polonia),	realizându-se	astfel	o
conexiune	feroviară	între	Marea	Baltică	și	Marea	Neagră.În	MPGT	al	României	se	precizează
că	Portul	Constanța	nu	dispune	de	o	infrastructură	feroviară	modernă,	care	are	un	impact
negativ	asupra	competitivității	și	capacității	portuare	în	raport	cu	alte	porturi	din	regiune.	În
contextul	conflictului	din	Ucraina,	de	creștere	a	fluxului	de	transport	mărfuri	ce	trebuie
operate	în	Portul	Constanța,	a	devenit	mult	mai	vizibilă	pentru	autorități	capacitatea	de
operare	redusă	din	zona	Portului	Constanța,	cauzată	de	starea	precară	a	infrastructurii
feroviare	publice.Cu	atât	mai	mult	trebuie	înțeleasă	acum	necesitatea	modernizării
infrastructurii	feroviare	din	Portul	Constanța.Investiția	este	considerată	ca	o	etapă	inițială
pentru	a	asigura	interoperabilitatea	Coridorului	Rin	-	Dunăre	pe	teritoriul	României,
conducând	la	o	legătură	mai	eficientă	cu	rețeaua	feroviară	din	centrul	și	sud-estul
Europei.În	Etapa	II	sunt	cuprinse	lucrări	de	modernizare	la	următoarele	obiective:ZONA	DE
INTERES	DIN	AFARA	PORTULUI�	Linia	de	legătură	între	grupa	de	așteptare	Valu	lui	Traian	și
Palas;	�	Stația	Palas;PORT	CONSTANȚA	SUD�	Stația	Agigea	Nord;�	Stația	Agigea	Ecluză;�
Linia	813B	(dublarea	liniei	de	acces	între	Agigea	Ecluză	și	Ferry	Boat).Durata	de
implementare	a	contractului,	inclusiv	a	perioadei	de	garanție,	de	la	data	ordinului	de
începere,	este	de	99	de	luni.Durata	estimată	pentru	realizarea	serviciilor	de	proiectare,
inclusiv	Avizare	PTE	și	Emiterea	Autorizației	de	Construire	(AC)	este	de	7	luni	calendaristice
de	la	Ordinul	administrativ	de	începere.Durata	estimată	de	Execuție	a	lucrărilor	este	de	30
de	luni	calendaristice	de	la	emiterea	Autorizației	de	Construire	(AC)Durata	activitatilor	dupa
recepția	la	terminarea	lucrărilor	–	1	lunăPerioada	de	garanție	–	minim	60	de	luni	de	la
recepția	la	terminarea	lucrărilorDurata	activitatilor	dupa	terminarea	perioadei	de	garanție	–
1	lună




