

I.N.T + I.C.T consumatori alimentați cu energie electrică din PTA 3023 Palanca, comuna Râfov, sat Palanca, județul Prahova

I.D.: 72476331

Documente participare:

- FisaDate_DF1157545.pdf
- Form.elig. 11.07.2019 PS.doc
- 3.2.-Contract sectorial de executie lucrari ProiectareExecutiePALANCA.doc
- PTE.part1.rar
- PTE.part2.rar
- PTE.part3.rar
- DUAЕ_CERERE_190709.xml
- FT Analizor de calitate in cutie termostata.7z
- Rasp sol clarif nr.232225_08.09.22.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.08.22 | Coduri CPV | 45315500-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.09.22 | Pretul estimativ: | 4.349.555,29 RON - 4.349.555,29 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Documentatia tehnico - economica intocmita conform HG nr. 907/2016 a fost elaborata conform Aviz CTA nr.30/133/241/30.06.2022 Serv.Proiectare SDEE TGV Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 4.349.555,29 lei, conform Referat de necesitate DMI Nr.189877/28.07.2022 inregistrat la SAL cu nr.208792/17.08.2022, rezultata din devizul general al lucrarii faza PTE , intocmit conform HG nr. 907/2016 din care: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei. B.Valoarea estimata a contractului: 4.349.555,29 lei compusa din: cap. 1.2. Amenajarea terenului 215.406,23 lei cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei cap.3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 lei cap.3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 lei avizelor/acordurilor/autorizatiilor cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 4.134.149,06 lei cap. 5. Alte cheltuieli -5.1.Organizare de şantier 0,00 lei cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 0,00 lei
