

Lucrări de devieri / relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău"

I.D.: 43099096

Documente participare:

- FisaDate_DF1078010.pdf
- Proiect.7z.009
- Proiect.7z.010
- Proiect.7z.008
- Proiect.7z.007
- Proiect.7z.006
- Proiect.7z.005
- Proiect.7z.004
- Proiect.7z.003
- Proiect.7z.002
- Proiect.7z.001
- Caiet de sarcini final.pdf
- Instructiuni ofertanti.pdf
- Format contract CFP.pdf
- Formulare finale.pdf
- DUAE_CERERE_53301.xml
- Clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	27.02.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.03.20	Pretul estimativ:	1.435.801,31 RON - 1.435.801,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul prezentei proceduri il constituie achizitia unui contract de executie a lucrarilor de devieri / relocări conducte apă pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 203K, km 38+000 - 75+000, Mărăcineni-Podu Muncii, județul Buzău". Devierea si/sau relocarea conductelor de alimentare cu apa permite executia lucrarilor de modernizare conform prevederilor proiectului tehnic si respectarea, de catre executantul acestora, a perioadei de finalizare. Autoritatea Contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de carificare/informatiilor suplimentare în a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana până la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17.
