

"Modernizarea, reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ"

I.D.: 54070697

Documente participare:

- Decizie anulare procedura.pdf
- Decizie prelungire perioada de evaluare oferte.pdf
- Raspuns consolidat.pdf
- Formular propunere financiara.docx
- Formular propunere tehnica.doc
- Formular nr. 6-Contract de lucrari.doc
- Formulare.doc
- PA_1. Foaie de capat si lista responsabilitati-s.pdf
- PA_2. Arhitectura - parte scrisa partea 1-S.pdf
- RPT4_PA_1. Nota justificativa doc. securitate-s.pdf
- RPT3_10. PA_Memoriu justificativ proiectant-s.pdf
- RPT3_11. PA_Planse dotari-s.pdf
- PA_6. IDSAI-s.pdf
- PA_7. Sistem tehnic de securitate-s.pdf
- RPT3_0. PA_Nota explicativa raspunsuri-s.pdf
- RPT3_2. PA_Breviar calcul-s.pdf
- RPT3_3. PA_Caiete sarcini sistem drenaj-s.pdf
- RPT3_6. PA_F3F4F5 - rev parte 2-s.pdf
- RPT4_PA_2. F4 ECHIPAMENTE FARA PRET-s.pdf
- RPT4_PA_3. F5 ECHIPAMENTE-s.pdf
- PA_3. Arhitectura - parte scrisa partea 2-s.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- PA_11. Instalatii electrice-s.pdf
- PA_5.1 Memoriu rezistenta-s.pdf
- PA_5.2 Breviar calcul rezistenta-s.pdf
- PA_10. Instalatii HVAC-s.pdf
- PA_15. Avize acorduri CU AC-s.pdf
- PA_17. Liste de cantitati fara valori-s.pdf
- PA_4. Arhitectura- Parte desenata-s.pdf
- PA_8. Instalatii de stingere incendiu-s.pdf
- PA_9. Instalatii sanitare-s.pdf
- RPT3_12. PA_DTOE-d.pdf
- RPT3_13. PA_Scenariu incendiu-s.pdf
- FisaDate_DF1102602.pdf
- PA_14. D.T.A.D-s.pdf
- PA_13. Referate verificare-s.pdf
- DUAE_CERERE_98111.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.12.20 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.01.21 | Pretul estimativ: | 9.354.537,04 RON - 9.354.537,04 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrări privind "Modernizarea, reabilitarea, dotarea și refuncționalizarea clădirii Palatului Administrativ și bazin de înot din orașul Ciacova în centru multifuncțional cultural recreativ" Valoarea estimată a contractului de lucrări este de 9.354.537,04 lei, fără TVA și se compune din: - cap. 1.2 din DG - Amenajarea terenului - 140.312,72 lei - cap. 1.3 din DG - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - 874.151,05 lei - cap. 2 din DG - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 103.824,15 lei - cap. 4.1 din DG - Constructii și instalații - 6.332.602,34 lei - cap. 4.2 din DG - Montaj utilaje și echipamente tehnologice - 0,00 lei - cap. 4.3 din DG - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj - 1.826.140,50 lei - cap. 5.1.1 din DG - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 63.326,02 lei - cap. 5.1.2. din DG - Cheltuieli conexe organizării șantierului - 14.180,26 lei Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, aceasta putând fi accesată pentru acele modificări nesubstanțiale prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Durata contractului: 54 luni, din care : Durata de execuție: 18 luni Perioada de garanție acordată lucrării: 36 luni Utilajele, echipamentele tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamentele de transport (Cap.4.4)+ Dotările (Cap.4.5)+Activele necorporale (Cap.4.6)-NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
