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"CL4	-Executie	retele	de	apa	si	canalizare	in	Targu	Jiu	–	Zona
Sud-Est,	inclusiv	statii	de	pompare	si	conducte	de	refulare"

Documente	participare:
Cap5	07	Planse	informative	1-semnat.pdf
Cap5	07	Planse	informative	02-semnat.pdf
Cap5	07	Planse	informative	03-semnat.pdf
Cap5	07	Planse	informative	04-semnat.pdf
Cap6	Inf	NU	parte	contract-semnat.pdf
CL	4-	ANEXA	II	la	FDA	privind	Garantia	de	participare	si	Garantia	de	buna	executie-	dec-2023-

semnat.pdf
CL	4	-	Conditii	generale-semnat.pdf
CL	4	-	Conditii	specifice	executie	-	dec	2023-semnat.pdf
Cap2	Cerinte	EC-semnat.pdf
Cap3	PT	-	Parti	desenate	00-semnat.pdf
Cap3	PT	-	Parti	desenate	01-05-semnat.pdf
Cap3	PT	-	Parti	scrise	01-03-semnat.pdf
Cap3	PT	-	Parti	scrise	04-06-semnat.pdf
Cap4	Liste-semnat.pdf
Cap5	00	Inf	parte	contract-semnat.pdf
Cap5	06	01	Expertize-semnat.pdf
Cap5	06	02	Studiu	geo-semnat.pdf
Cap5	06	03	01	scan-semnat.pdf
Cap5	06	03	02	TJ	EST	01-semnat.pdf
Cap5	06	03	02	TJ	EST	02-semnat.pdf
FisaDate_DF1198864.pdf
CL	4-	Acord	contractual	-	dec	2023-semnat.pdf
CL	4-Capitolul	0	-	Formulare	-	dec	2023-semnat.pdf
CL4	ANEXA	I-	Fisa	de	acordare	punctaj	-	dec	2023-semnat.pdf
DUAE_CERERE_253451.xml

Data
publicarii

19.12.23 Coduri	CPV 45232400-6	45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.02.24 Pretul	estimativ: 60.785.491,00	RON	-	60.785.491,00	RON



Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	executia	de	lucrari	pentru	"CL4	-Executie	retele	de	apa	si
canalizare	in	Targu	Jiu	–	Zona	Sud-Est,	inclusiv	statii	de	pompare	si	conducte	de	refulare",
includ:	Obiect	1.	Retea	de	distributie	apa	potabila	Subobiect	1.1.	Reabilitare	si	optimizare
conducte	de	distributie	principale	Subobiect	1.2.	Reabilitare	si	optimizare	conducte	de
distributie	secundare	Subobiect	1.3.	Camine	de	sectorizare	pe	reteaua	de	distributie
existenta	Obiect	2.	Retea	de	canalizare	menajera	Subobiect	2.1.	Reabilitare	retea	de
canalizare	menajera	Subobiect	2.2.	Statie	noua	de	pompare	pentru	transportul	apelor	uzate
si	conducta	de	refulare	Durata	de	executie	–793	zile	(26	luni)	Lucrarile	includ:	a)	Lucrari	de
constructie.	b)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice.	c)	Testare	si
punere	in	functiune.	d)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	garantie
de	1095	zile	e)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului.	Durata	prevazuta	la
Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de
garantie	de	1095	zile.	Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a
25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-	in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor.


