

## **Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii: "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ": Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Pata.**

I.D.: 84316829

Documente participare:

- 3. ARHITECTURA PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 2. CONTRACT CAMINE 19.05-semnat-semnat.pdf
- 4. PLANSE ARHITECTURA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 5. REZISTENTA PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 6. PLANSE REZISTENTA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 7. I. TERMICE PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 8. PLANSE INSTALATII TERMICE Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 9. I. SANITARE PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 10. PLANSE IS Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 11. I. ELEC PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 12. PLANSE I. ELECTRICE Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 13. REFERATE SI ACTE VERIFICATORI -semnat-semnat.pdf
- 1. Formulare pentru ofertanti FINAL-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1184020.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_51\_511\_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_42\_421\_Amenajext-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_51\_512\_Arhitectura-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_61\_61\_Orgsantier-semnat-semnat.pdf
- F4 UTILAJE ELIGIBIL PATA-semnat-semnat.pdf
- F5 UTILAJE PATA-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_21\_214\_Instel-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_21\_215\_Instterm-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_21\_216\_Instgaz-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_22\_221\_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_31\_311\_Arhitectura-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_31\_312\_Monechip-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_32\_321\_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_32\_322\_Arhitectura-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_32\_323\_Instsanitare-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_32\_324\_Instelectrice-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_32\_325\_Insttermice-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_41\_411\_Amenajext-semnat-semnat.pdf
- 14. Documentatie Topo-cu-OCPI-Pata-semnat-semnat.pdf
- 15. EXPERTIZA TEHNICA PATA-semnat-semnat.pdf
- 16. ATR Gaz Apahida si Pata-semnat-semnat.pdf
- 17. INSTALATII GAZ PS Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 18. PLANSE INSTALATII GAZ Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 19. GRAFIC REALIZARE F6\_Pata-semnat-semnat.pdf
- 20. ATR electrica Pata-semnat-semnat.pdf
- 21. CAIET SARCINI\_Lot 2\_24.05.223-semnat-semnat.pdf
- F1\_Centralizator\_pe\_obiectiv-semnat-semnat.pdf
- F2\_11\_Asigutilitapaeligib\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_12\_Asigutilitacanaeligib\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_21\_ModCamCultneeligib\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_22\_ModCamCultneelig\_Cam\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_31\_ExtGrupSaniteligi\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_32\_ExtGrupSanitneelig\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_41\_AmeExteligibil\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_42\_AmenExtneeligi\_Camin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2\_51\_ImprejmincineligibCaminPata-semnat-semnat.pdf
- F2\_61\_OrganizanteligibilCamin\_Pata-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_11\_111\_Instalatii-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_12\_121\_Instalatii-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_21\_211\_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3\_lista\_cantitati\_21\_212\_Arhitectura-semnat-semnat.pdf

- F3\_lista\_cantitati\_21\_213\_Instsanit-semnat-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_227767.xml
- DUAЕ\_CERERE\_229935.xml

---

Data publicarii	07.07.23	Coduri CPV	45212300-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.08.23	Pretul estimativ:	1.096.524,00 RON - 1.096.524,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele documentație tehnică a obiectivului "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ": Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Pata și presupune reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea clădirii conform normativelor în vigoare. Realizarea obiectivului de investiții "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ"- este finanțat de Programului Național de Dezvoltare Rurală prin AFIR. Prin proiectul tehnic se propune a fi executate lucrări de MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ: Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Pata, Descrierea completă a lucrărilor se regăsește în proiectul tehnic aferent achiziției, parte a prezentei documentații de atribuire. Caracteristicile referitoare la nivelul calitativ și de performanță pentru cele descrise sunt cele prezentate în proiectul tehnic aferent. Valoarea estimată totală a achiziției este de 1.096.524,00 lei fără TVA, defalcată după cum urmează: Cap. 2 - 23.260,00 lei - eligibil Cap. 4.1 - 806.511,85 lei - eligibil + 239.545,15 lei - neeligibil Cap. 4.2 - 3.697,00 lei - eligibil Cap. 4.3 - 18.981,00 lei - eligibil Cap 5.1.1 - 4.529,00 lei - eligibil Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări vor fi transmise în format editabil.

---