

Lucrari de executie pentru obiectivul de investitii: "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ": Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Pata.

I.D.: 84316829

Documente participare:

- 3. ARHITECTURA PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 2. CONTRACT CAMINE 19.05-semnat-semnat.pdf
- 4. PLANSE ARHITECTURA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 5. REZISTENTA PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 6. PLANSE REZISTENTA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 7. I. TERMICE PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 8. PLANSE INSTALATII TERMICE Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 9. I. SANITARE PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 10. PLANSE IS Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 11. I. ELEC PARTE SCRISA Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 12. PLANSE I. ELECTRICE Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 13. REFERATE SI ACTE VERIFICATORI -semnat-semnat.pdf
- 1. Formulare pentru ofertanti FINAL-semnat.pdf
- FisaDate_DF1184020.pdf
- F3_lista_cantitati_51_511_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_42_421_Amenajext-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_51_512_Arhitectura-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_61_61_Orgsantier-semnat-semnat.pdf
- F4 UTILAJE ELIGIBIL PATA-semnat-semnat.pdf
- F5 UTILAJE PATA-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_21_214_Instel-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_21_215_Instterm-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_21_216_Instgaz-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_22_221_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_31_311_Arhitectura-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_31_312_Monechip-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_32_321_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_32_322_Arhitectura-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_32_323_Instsanitare-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_32_324_Instelectrice-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_32_325_Insttermice-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_41_411_Amenajext-semnat-semnat.pdf
- 14. Documentatie Topo-cu-OCPI-Pata-semnat-semnat.pdf
- 15. EXPERTIZA TEHNICA PATA-semnat-semnat.pdf
- 16. ATR Gaz Apahida si Pata-semnat-semnat.pdf
- 17. INSTALATII GAZ PS Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 18. PLANSE INSTALATII GAZ Camin PATA-semnat-semnat.pdf
- 19. GRAFIC REALIZARE F6_Pata-semnat-semnat.pdf
- 20. ATR electrica Pata-semnat-semnat.pdf
- 21. CAIET SARCINI_Lot 2_24.05.223-semnat-semnat.pdf
- F1_Centralizator_pe_obiectiv-semnat-semnat.pdf
- F2_11_Asigutilitapaeligib_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_12_Asigutilitacanaeligib_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_21_ModCamCultneeligib_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_22_ModCamCultneelig_Cam_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_31_ExtGrupSaniteligi_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_32_ExtGrupSanitneelig_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_41_AmeExteligibil_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_42_AmenExtneelig_Camin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F2_51_ImprejmincineligibCaminPata-semnat-semnat.pdf
- F2_61_OrganizanteligibilCamin_Pata-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_11_111_Instalatii-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_12_121_Instalatii-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_21_211_Rezistentata-semnat-semnat.pdf
- F3_lista_cantitati_21_212_Arhitectura-semnat-semnat.pdf

- F3_lista_cantitati_21_213_Instsanit-semnat-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_227767.xml
- DUAЕ_CERERE_229935.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.07.23 | Coduri CPV | 45212300-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 09.08.23 | Pretul estimativ: | 1.096.524,00 RON - 1.096.524,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele documentație tehnică a obiectivului "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ": Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Pata și presupune reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea clădirii conform normativelor în vigoare. Realizarea obiectivului de investiții "MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ"- este finanțat de Programului Național de Dezvoltare Rurală prin AFIR. Prin proiectul tehnic se propun a fi executate lucrări de MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE CULTURALE ÎN COMUNA APAHIDA, JUD. CLUJ: Lot 2 - Cămin cultural în localitatea Pata, Descrierea completă a lucrărilor se regăsește în proiectul tehnic aferent achiziției, parte a prezentei documentații de atribuire. Caracteristicile referitoare la nivelul calitativ și de performanță pentru cele descrise sunt cele prezentate în proiectul tehnic aferent. Valoarea estimată totală a achiziției este de 1.096.524,00 lei fără TVA, defalcată după cum urmează: Cap. 2 - 23.260,00 lei - eligibil Cap. 4.1 - 806.511,85 lei - eligibil + 239.545,15 lei - neeligibil Cap. 4.2 - 3.697,00 lei - eligibil Cap. 4.3 - 18.981,00 lei - eligibil Cap 5.1.1 - 4.529,00 lei - eligibil Termenul până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări vor fi transmise în format editabil.
