
I.D.:	103676642

SUSPENDATA	-	Lucrari	de	supraînălţare	depozit	de	zgură	şi
cenuşă	nr.2,	celula	3	de	la	cota	133,75	mdMN	la	cota	136,75
mdMN	-	SE	Turceni

Documente	participare:
Contestatie.pdf
Raspuns	clarificari.crdownload
Liste	cantitati.pdf
P	Contract	LUCRARI	_Suprainaltare.docx
Plan	amplasament.pdf
FisaDate_DF1223804.pdf
Formulare.docx
CS	cu	Formular	oferta	tehnica.crdownload
CS	EXECUTIE.zip
DUAE_CERERE_290444.xml

Data
publicarii

05.10.24 Coduri	CPV 45247200-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.09.24 Pretul	estimativ: 8.317.430,00	RON	-	8.317.430,00	RON

Descriere: Lucrari	de	supraînălţare	depozit	de	zgură	şi	cenuşă	nr.2,	celula	3	de	la	cota	133,75	mdMN	la
cota	136,75	mdMN	-	SE	Turceni,	sunt	prezentate	in	caietul	de	sarcini.	Nota.	Solicitarile	de
clarificari	se	vor	face	cu	cel	putin	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar
entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	o	singura	data	doar	la	solicitările
de	clarificări	adresate	de	operatorii	economici	până	la	termenul-limită	stabilit,	cu	3	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	stabilita	prin	anuntul	de	participare


