

Execuție lucrări în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin" - SMIS 121031

I.D.: 71401334

Documente participare:

- Caiet de sarcini lucrari HUEDIN-semnat.pdf
- Model contract-semnat.pdf
- Model formulare-semnat.doc
- 9. Caiet de sarcini arhitectura_Part1.pdf
- 10. Caiet de sarcini rezistenta.pdf
- 9. Caiet de sarcini arhitectura_Part3.pdf
- 11. Caiet de sarcini instalatii electrice.pdf
- 12. Caiet de sarcini instalatii HVAC.pdf
- 13. Caiet de sarcini instalatii sanitare.pdf
- 14. Deviz general.pdf
- 36. Audit energetic C4.pdf
- 15. Liste cu cantitati F1 F2 F3_Part1.pdf
- 15. Liste cu cantitati F3_Part2.pdf
- 15. Liste cu cantitati F3_Part3.pdf
- 15. Liste cu cantitati F3_Part4.pdf
- 15. Liste cu cantitati F3_Part5.pdf
- 15. Liste cu cantitati F3_Part6.pdf
- 15. Liste cu cantitati F3_Part7.pdf
- 9. Caiet de sarcini arhitectura_Part2.pdf
- 1. Memoriu tehnic general.pdf
- 2. Memoriu de arhitectura_Part1.pdf
- 2. Memoriu de arhitectura_Part2.pdf
- 3. Memoriu amenajari exterioare.pdf
- 4. Memoriu rezistenta.pdf
- 5. Memoriu instalatii electrice.pdf
- 6. Memoriu instalatii HVAC.pdf
- 7. Memoriu instalatii sanitare.pdf
- 8. Breviare de calcul.pdf
- 16. Liste cu cantitati F4_Part9.pdf
- 16. Liste cu cantitati F3 F4_Part8.pdf
- 16. Liste cu cantitati F5_Part10.pdf
- 16. Liste cu cantitati F5_Part11.pdf
- 17. Graficul general al investitiei F6.pdf
- 18. Planse generale_Part1.pdf
- 19. Planse generale_Part2.pdf
- 20. Planse generale_Part3.pdf
- 21. Planse aferente specialitatilor_Part1.pdf
- 22. Planse aferente specialitatilor_Part2.pdf
- 23. Planse aferente specialitatilor_Part3.pdf
- 24. Planse aferente specialitatilor_Part4.pdf
- 25. Planse aferente specialitatilor_Part5.pdf
- 26. Detalii de executie_Part1.pdf
- 27. Detalii de executie_Part2.pdf
- 31. Detalii de executie_Part6.pdf
- 28. Detalii de executie_Part3.pdf
- 29. Detalii de executie_Part4.pdf
- 30. Detalii de executie_Part5.pdf
- 32. Autorizatie de construire.pdf
- 33. Avize acorduri certificat de urbanism HCJ.pdf
- 34. Certificat energetic C3C4 Audit energetic C2.pdf
- 35. Audit energetic C3.pdf
- 40. Studiu geo Studiu istoric.pdf
- 37. Documentatie fotografica.pdf
- 38. Plan SSM PSI.pdf
- 39. Studiu biologic Studiu parament.pdf

- 41. Raport expertiza.pdf
 - 42. Referate verificatori tehnici.pdf
 - 43. DTOE.pdf
 - FisaDate_DF1154327.pdf
 - DUAE_CERERE_185269.xml
 - Clarificare din oficiu.pdf
 - EN1038499.docx
 - Raspuns consolidat HUEDIN.pdf
-

Data publicarii	21.07.22	Coduri CPV	45212314-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.08.22	Pretul estimativ:	15.062.487,09 RON - 15.062.487,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări în cadrul proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin" - SMIS 121031 Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
