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Descriere: Iniţierea	procesului	de	revizuire	a	PUG	Pascani	în	vigoare	constituie	o	oportunitate
semnificativă	de	introducere	a	sistemului	tehnologic	GIS	(Geographic	Information	Systems
sau	Sisteme	Informatice	Geografice)	în	procesul	de	planificare,	proiectare	urbană	şi
autorizarea	construcţiilor.	Odată	cu	revizuirea	şi	aprobarea	PUG,	se	are	în	vedere:	-
realizarea	tranziţiei	administraţiei	locale	către	sistemele	informatice	suport	pentru
monitorizarea	aplicării	în	timp	a	documentaţiilor	de	urbanism	şi	de	execuţie	a	autorizaţiilor
de	construire,	permiţând	astfel	urmărirea	în	timp	real	a	modificărilor	survenite	asupra	PUG.	-
crearea	bazei	de	date	urbane	la	nivel	de	parcelă	cadastrală	cu	reglementările	urbanistice
stabilite	prin	PUG	revizuit,	această	bază	de	date	constituind	ulterior	suportul	informatic
pentru	emiterea	în	format	electronic	a	Certificatelor	de	Urbanism.	Integrarea	tehnologiei
informaţiei	specifica	GIS	în	procesul	de	gestiune	şi	control	a	dezvoltării	municipiului	Pascani,
va	permite	o	aplicare	corecta	şi	uşoara	a	prevederilor	documentaţiilor	de	urbanism	în
procedura	de	autorizare	şi	eficientizarea	procesului	decizional,	stocarea	datelor	în	format
analogic	(pe	suport	hârtie)	nemaiputând	asigura	o	administrare	eficienta	a	teritoriului.	Cea
mai	importantă	caracteristică	a	tehnologiei	GIS	o	reprezintă	integrarea	datelor	de	tip
vectorial	cu	datele	de	tip	descriptiv	asociate	obiectului	grafic,	astfel	încât	elementelor
grafice	-	unitatea	teritoriala	de	referinţă	(UTR),	tarla,	parcelă,	construcţie,	tronson	reţea,
tronson	stradă	(drum),	zone	specifice	-	li	se	pot	ataşa	atribute	textuale:	suprafaţă,
procentul	de	ocupare	teren,	coeficientul	de	utilizare	teren,	regimul	juridic,	regimul	economic,
regimul	tehnic	al	imobilelor	sau	regulamentul	de	urbanism	aferent.	Redactarea	P.U.G.
actualizat	municipiul	Pascani	impune:	•	Redactarea	pe	suport	topografic	actualizat	şi	în
format	geospaţial	şi	constituirea	unei	baze	de	date	urbana	geospaţială	ce	va	fi	predată
Autorităţii	contractante	la	finalul	contractului	•	Cooperarea	între	Autoritatea	contractantă	şi
prestator	,	organisme	centrale	şi	locale	interesate,	actori	implicaţi	în	dezvoltarea	localităţii;
•	Consultarea	populaţiei	-	anchete	prin	chestionare	specifice	în	cadrul	studiilor	de
fundamentare;	•	Informarea	complexă	atât	pe	teren	cât	şi	din:	-	Studiile	de	fundamentare;	-
Bazele	de	date;	-	Strategiile	de	dezvoltare	şi	programe	la	nivel	judeţean	şi	local;	•	Analiza
multicriterială	sectorială,	în	echipe	pluridisciplinare;	ETAPE	ELABORARE	DOCUMENTATIE
ACTUALIZARE	P.U.G.:	I.	Etapa	pregătitoare	II.	Etapa	de	documentare	şi	elaborare	a	studiilor
de	fundamentare	III.	Etapa	de	elaborare	a	propunerilor	de	plan	şi	avizarea	P.U.G.	şi	R.L.U.	IV.
Etapa	de	elaborare	a	versiunii	finale	şi	aprobarea	P.U.G.	şi	R.L.U.	V.	Monitorizarea
implementării	P.U.G.	şi	R.L.U.


