

Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea "Locuințe - consolidarea sistemelor de instalații utilități reabilitarea în blocurile ghetou din ZUM 1 Carpați; igienizare și salubritate; inovare socială cu recompense"

I.D.: 68611025

Documente participare:

- piese desenate.pdf
- Plan topografic vizat OCPI - utilitati POR.pdf
- Studiu geotehnic utilitati POR.pdf
- Aviz Distrigaz_ Consolidare instalatii blocuri.pdf
- Analiza cost beneficiu.pdf
- Aviz CAO_ Consolidare instalatii blocuri.pdf
- Caiet de sarcini PS bransamente blocuri POR.pdf
- Certificat urbanism_ actiune consolidarea sistemelor de instalatii_RCAE_2.pdf
- Clasare APM_ Consolidare instalatii blocuri.pdf
- CU 195 din 2020 utilitati POR.pdf
- DRAFT CONTRACT proiectare si executie lucrari PS bransamente blocuri ZUM1-ZUM2.docx
- Extras_Informare_CF 58213.pdf
- FORMULARE MODEL - PS bransamente blocuri ZUM1-ZUM2.docx
- MEMORIU DALI.pdf
- FisaDate_DF1145691.pdf
- DUAЕ_CERERE_172125.xml

Data publicarii	03.05.22	Coduri CPV	45332000-3 45231221-0 45223300-9 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	30.05.22	Pretul estimativ:	613.188,30 RON - 613.188,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru acțiunea "Locuințe - consolidarea sistemelor de instalații utilități reabilitarea în blocurile ghetou din ZUM 1 Carpați; igienizare și salubritate; inovare socială cu recompense" presupune realizarea următoarelor etape: Etapa I (2 luni): Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele DTAC + DTOE + PT și DDE; Etapa II (12 luni) o Execuția lucrărilor; o Asigurarea serviciilor de asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor (cu extindere în perioada de garanție acordată lucrărilor), participarea la fazele determinante, participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală și participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției conform normelor legale în vigoare, actualizarea proiectului tehnic de execuție împreună cu executantul lucrării, la data finalizării lucrărilor - "as built" în conformitate cu prevederile HG 273/1994, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Durata contractului este de 18 luni și cuprinde: perioada de 14 luni (2 luni proiectare + 12 luni execuție lucrări); perioada de 2 luni aferentă verificării documentațiilor tehnice, prin grija autorității contractante, de către verificator de proiecte autorizat și de asemenea perioada de 2 luni după finalizarea lucrărilor și emiterea facturii finale, perioadă pentru efectuarea plăților conform mecanismului de plată. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește că va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

