

**Actualizare documentatie Lucrari de modernizare strazi în continuare dupa revizuirea proiectului tehnic pentru modernizare Strada Lanariei km 1+175 - km 1+800 si banda suplimentara strada Costache Negrii Km 3+ 000 - Km 3+375 pe partea dreapta , aferente proiectului „Modernizare Strazi Lânariei, Târgul din Vale, Costache Negri din municipiul Pitesti”-cod SMIS 33082**

I.D.: 4239083

Documente participare:

- 7-366959.zip

---

Data publicarii	04.11.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.11.14	Pretul estimativ:	3.200.077,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Lucrari de modernizare strazi în continuare dupa revizuirea proiectului tehnic pentru modernizare Strada Lanariei km 1+175 - km 1+800 si banda suplimentara strada Costache Negrii Km 3+ 000 - Km 3+375 pe partea dreapta , aferente proiectului „Modernizare Strazi Lânariei, Târgul din Vale, Costache Negri din municipiul Pitesti”-cod SMIS 33082- Se vor executa urmatoarele lucrari de modernizare: ? Pentru : Strada Lanariei Km 1+175 - Km 1+800: sistem rutier nou, amenajarea trotuarelor, executia gurilor de scurgere noi si inlocuirea celor existente, modernizarea strazilor laterale, amenajarea acceselor la proprietati, siguranta circulatiei ? Pentru banda suplimentara Strada Costache Negrii Km 3+ 000 - Km 3+375 pe partea dreapta: sistem rutier nou Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari de modernizare strazi în continuare dupa revizuirea proiectului tehnic pentru modernizare Strada Lanariei km 1+175 - km 1+800 si banda suplimentara strada Costache Negrii Km 3+ 000 - Km 3+375 pe partea dreapta , aferente proiectului „Modernizare Strazi Lânariei, Târgul din Vale, Costache Negri din municipiul Pitesti”-cod SMIS 33082, a fost calculata avandu-se in vedere prevederile din devizul general aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: Linie bugetara Total lei fara TVA 1. Amenajari pentru protectia mediului 0 2. Constructii si instalatii 2.939.897,00 3. Organizarea de santier 0 4. Diverse si neprevazute, reprezentand un procent de 8,8500001 % din valoarea estimata a lucrarilor, conform devizului general aprobat si a bugetului aprobat 260.180,89 Total 3.200.077,89

---