
I.D.:	58895303

Executie	lucrari	–	REST	DE	EXECUTAT	in	cadrul	proiectului	de
investitii:	"Extindere	retea	canalizare	in	comuna	Grivita,	judetul
Vaslui"

Documente	participare:
PTh_Fise	tehnice	utilaje.pdf
PTh_Liste	de	cantitati_rest	de	executat.pdf
PV	receptie_lucrari	executate.pdf
Modele	formulare	si	draft	clauze	contractuale.pdf
PTh_Parte	desenata	.pdf
FisaDate_DF1118778.pdf
caiet	de	sarcini.pdf
PTh_Parte	scrisa.pdf
DUAE_CERERE_129278.xml
Raspuns	consolidat.pdf

Data
publicarii

16.07.21 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.08.21 Pretul	estimativ: 8.741.718,64	RON	-	8.741.718,64	RON

Descriere: Contractul	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	prin	prezenta	procedura	de	atribuire	presupune	executia
de	lucrari	-	rest	de	executat	pentru	extinderea	retelei	de	canalizare	in	satele	Grivita	si
Trestiana	din	comuna	Grivita,	judetul	Vaslui	in	cadrul	proiectului	de	investitii:	"Extindere
retea	canalizare	in	comuna	Grivita,	judetul	Vaslui".	Proiectul	prevede	realizarea	unui	sistem
de	canalizare	de	tip	divizor	pentru	preluarea	apelor	uzate	menajere	provenite	de	la
populatie	si	agenti	economici	din	localitatile	Grivita	si	Trestiana.	Canalizarea	in	lungime
totala	de	12.500	m	(din	care	executati	pana	in	prezent	2.591	m)	proiectata	a	fi	realizata	cu
tevi	din	PVC	multisrat	cu	mufa	si	garnitura	tip	SN4	si	SN8,	cu	diametru	Dn	=	250	mm,
respectiv	conducte	refulare	(pentru	legatura	spre	statia	de	epurare	si	in	zonele	joase	ale
localitatilor)	din	tevi	PE	100	cu	acoperire	protectiva	PP,	SDR26,	PN	6,	De=90mm	si	De
110mm.	Operatorii	economici	interesati	au	dreptul	de	a	solicita	clarificari/informatii
suplimentare	la	documentatia	de	atribuire	pana	in	a	10-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in	a	6-a	zi	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertei.


