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Descriere: Lucrările	care	fac	obiectul	achiziţiei	sunt	lucrări	de	reparaţii	şi	întreţinere	a	infrastructurii
feroviare	publice	aflată	în	incinta	Portului	Constanţa,	conform	specificaţiilor	caietelor	de
sarcini.	Lucrarile	presupun	înlocuirea	la	rând	a	elementelor	componente	ale	suprastructurii
căii,	având	drept	rezultat	readucerea	liniilor	şi	a	aparatelor	de	cale	în	parametrii
instrucţionali,	în	vederea	redeschiderii	acestora	pentru	exploatare	cu	vitezele	prevăzute,	în
condiţii	de	deplină	siguranţă.	Lucrările	de	reparaţii	ce	urmează	să	fie	efectuate	în
PRIORITATEA	2	constau	în	reparaţia	unui	număr	de	64	linii	CF	în	lungime	cumulată	de	29,795
km	din	zonele	A,	B,	MOL	V	ale	dispozitivelor	de	linii	din	Portul	Constanta	şi	au	fost	împărţite	în
trei	loturi.	LOTUL	1	-	Lucrările	constau	în	înlocuirea	suprastructurii	c.f.	pe	un	număr	de	27
linii,	totalizând	10,435	km.	De	asemenea,	vor	fi	înlocuite	16	aparate	de	cale	şi	seturile	de
traverse	speciale	la	un	număr	de	5	aparate	de	cale.	La	acestea	se	adaugă	înlocuirea
dalelor	prefabricate	din	beton	cu	dale	elastice	pentru	trafic	greu	la	un	număr	de	7	treceri	la
nivel,	totalizând	o	lungime	de	152	m.	În	cadrul	lucrărilor,	pe	cele	27	linii	vor	fi	utilizate
exclusiv	traverse	din	beton	precomprimat	iar	în	curbe	vor	fi	prevăzute	traverse	din	beton
precomprimat	cu	supralărgire.	Aparatele	de	cale	care	se	vor	înlocui	integral	vor	fi	montate
pe	traverse	din	beton	precomprimat	şi	vor	fi	prevăzute	cu	ace	flexibile.	Caietul	de	sarcini
cuprinde	atât	lucrări	specifice	de	linii,	cât	şi	lucrări	de	instalaţii	şi	linie	de	contact.	LOTUL	2	-
Lucrările	constau	în	înlocuirea	suprastructurii	c.f.	pe	un	număr	de	24	linii,	totalizând	11,275
km.	De	asemenea,	vor	fi	înlocuite	18	aparate	de	cale	(17	schimbătoare	simple	de	cale	şi	o
TJD)	şi	seturile	de	traverse	speciale	din	lemn	la	un	număr	de	5	aparate	de	cale.	În	cadrul
lucrărilor,	pe	cele	24	linii	vor	fi	utilizate	exclusiv	traverse	din	beton	precomprimat	iar	în	curbe
vor	fi	prevăzute	traverse	din	beton	precomprimat	cu	supralărgire.	Aparatele	de	cale	care	se
vor	înlocui	integral	vor	fi	montate	pe	traverse	din	beton	precomprimat	şi	vor	fi	prevăzute	cu
ace	flexibile.	Caietul	de	sarcini	cuprinde	atât	lucrări	specifice	de	linii,	cât	şi	lucrări	de
instalaţii	şi	linie	de	contact.	LOTUL	3	-	Lucrările	constau	în	înlocuirea	suprastructurii	c.f.	pe
un	număr	de	13	linii,	totalizând	8,085	km.	De	asemenea,	vor	fi	înlocuite	17	aparate	de	cale
şi	seturile	de	traverse	speciale	din	lemn	la	un	număr	de	5	aparate	de	cale.	În	cadrul
lucrărilor,	pe	cele	13	linii	vor	fi	utilizate	exclusiv	traverse	din	beton	precomprimat	iar	în	curbe
vor	fi	prevăzute	traverse	din	beton	precomprimat	cu	supralărgire	Aparatele	de	cale	care	se
vor	înlocui	integral	vor	fi	montate	pe	traverse	din	beton	precomprimat	şi	vor	fi	prevăzute	cu
ace	flexibile.	Caietul	de	sarcini	cuprinde	atât	lucrări	specifice	de	linii,	cât	şi	lucrări	de
instalaţii	şi	linie	de	contact.	Numar	zile	până	la	care	operatorii	economici	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	15	zile	Entitatea	contractanta	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	în	a	10-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Durata	de	execuţie:	maxim	180	zile	calendaristice	de	la	data	prevăzută	în	ordinul
de	începere	a	lucrărilor,	dintre	care	60	zile	calendaristice	pentru	aprovizionarea	cu
materiale	de	cale	şi	120	zile	calendaristice	pentru	lucrările	propriu	zise.


