

## **Execuția lucrărilor de construcții și instalații aferent proiectului „Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe”**

I.D.: 53393170

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1104235.pdf
- PS 02 - EXPERTIZA TEHNICA INSUSITA-semnat.pdf
- PS 01 - AVIZE-semnat.pdf
- PS 03 - Manual de exploatare si urmarire in timp a comportarii constructiei - 1-semnat.pdf
- PS 04 - Manual de exploatare si urmarire in timp a comportarii constructiei - 2-semnat.pdf
- PS 05 - Manual de exploatare si urmarire in timp a comportarii constructiei - 3-semnat.pdf
- PS 06 - REFERATE DE VERIFICARE-semnat.pdf
- PS 07 - SCENARIU SECURITATE INCENDIU-semnat.pdf
- PS 08 - STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- PS 09 - STUDIU TOPOGRAFIC - 1-semnat.pdf
- PS 10 - STUDIU TOPOGRAFIC - 2-semnat.pdf
- PS 19 - Parte scrisa PTH - Instalatii de ventilare mecanica-semnat.pdf
- PS 20 - Parte scrisa PTH - Instalatii electrice-semnat.pdf
- PS 21 - Parte scrisa PTH - Instalatii sanitare-semnat.pdf
- PS 22 - Parte scrisa PTH - Rezistenta - 1-semnat.pdf
- PS 23 - Parte scrisa PTH - Rezistenta - 2-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 01 - opis-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 02 - centralizator cheltuieli-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 03 - ob 1-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 04 - ob 2-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 05 - ob 3-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 06 - ob 4-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 07 - ob 5-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 09 - ob 7-semnat.pdf
- LISTE CANTITATI 10 - grafic de executie-semnat.pdf
- PS 11 - Parte scrisa PTH - Arhitectura-semnat.pdf
- PS 12 - Parte scrisa PTH - Building Management System-semnat.pdf
- PS 13 - Parte scrisa PTH - Drumuri - 1-semnat.pdf
- PS 14 - Parte scrisa PTH - Drumuri - 2-semnat.pdf
- PS 15 - Parte scrisa PTH - Fluide medicale-semnat.pdf
- PS 16 - Parte scrisa PTH - Instalatii de curenti slabi-semnat.pdf
- PS 17 - Parte scrisa PTH - Instalatii de incalzire-semnat.pdf
- PS 18 - Parte scrisa PTH - Instalatii de stins incendiu-semnat.pdf
- Caiet de sarcini UPU - LUCRARI - 2021-semnat.pdf
- Autorizatie construire UPU-semnat.pdf
- Formulare UPU - LUCRARI - 2021-semnat.pdf
- Model contract UPU - LUCRARI - 2021-semnat.pdf
- PD - 01 ARHITECTURA - 1-semnat.pdf
- PD - 02 ARHITECTURA - 2-semnat.pdf
- PD - 03 DOTARI-semnat.pdf
- PD - 04 DRUM-semnat.pdf
- PD - 05 EXTRASE ARMATURA-semnat.pdf
- PD - 06 INSTALATII - BMS-semnat.pdf
- PD - 07 INSTALATII - COORDONARE-semnat.pdf
- PD - 08 INSTALATII - CURENTI SLABI-semnat.pdf
- PD - 09 INSTALATII - FLUIDE MEDICALE-semnat.pdf
- PD - 10 INSTALATII - INCALZIRE-semnat.pdf
- PD - 11 INSTALATII - STINS INCENDIU-semnat.pdf
- PD - 12 INSTALATII - ELECTRICE-semnat.pdf
- PD - 13 INSTALATII - SANITARE-semnat.pdf
- PD - 14 INSTALATII - VENTILARE MECANICA-semnat.pdf
- PD - 15 INSTALATII - MONITORIZARE FUNCTII VITALE-semnat.pdf
- PD - 16 REZISTENTA - 1-semnat.pdf

- PD - 17 REZISTENTA - 2-semnat.pdf
- PD - 18 REZISTENTA - 3-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_100614.xml
- EN1025643.docx

---

Data publicarii	18.01.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.02.21	Pretul estimativ:	4.236.144,07 RON - 4.236.144,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop: Execuția lucrărilor de construcții și instalații aferent proiectului „Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență „dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu Gheorghe", prin care se asigură spațiile funcționale solicitate într-un corp nou de clădire, astfel încât corpul existent și cel propus, împreună ca ansamblu, să asigure funcționarea în condiții optime a serviciului de urgență.

---