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Servicii	de	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări
prevăzute	prin	proiectul	"Modernizarea	şi	dezvoltarea
infrastructurii	portuare	în	Portul	Turnu	Măgurele"	,	depus	spre
finanţare	în	cadrul	POIM	2014-2020,	Axa	prioritară	2-
Dezvoltarea	unui	sistem	de	transport	multimodal,	de	calitate,
durabil	şi	eficient,	Obiectivul	specific	2.4-Creşterea	volumului
de	mărfuri	tranzitate	prin	terminale	intermodale	şi	porturi,
Apel:	POIM/643/2/4/Creşterea	volumului	de	mărfuri	tranzitate
prin	terminale	intermodale	şi	porturi/4/Creşterea	volumului	de
mărfuri	tranzitate	prin	terminale	intermodale	şi	porturi
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Descriere: Executarea	contractului	presupune	reabilitarea,	modernizarea	şi	dezvoltarea	infrastructurii
portuare	a	Portului	Turnu	Măgurele.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de
42.204.393,55	lei	fara	TVA,	si	se	compune	din:	Cheltuieli	proiectare	si	asistenta	tehnica
Studii	topohidrografice	faza	PT+DE	=	24.000,00	Proiectare	=	817.118,83,	din	care:	-
documentaţii	necesare	pentru	obţinere	de	avize	şi	acorduri	faza	PT	=	13.500,00	-proiect
tehnic	şi	detalii	de	execuţie	=	803.618,83	Asistenta	tehnica	proiectant	pe	perioada
executiei	lucrarilor	=15.000,00	Obtinere	si	amenajare	teren	=	63.732,01	Amenajari
protectia	mediului	si	aducere	teren	la	stare	initiala	=	141.082,94	Cheltuieli	pentru	investitia
de	baza	Cap.	4.1	Constructii	si	instalatii	=	39.660.530,53,	din	care:	4.1.1	Lucrari
hidrotehnice	14.495.378,12	4.1.2	Drumuri	si	platforme	11.131.059,32	4.1.3	Alimentare	cu
apa	si	canalizari	port	6.349.432,34	4.1.4	Instalaţii	electrice	port	4.396.200,00	4.1.5	Sistem
fotovoltaic	port	60.000,00	4.1.6	Trotuar	din	beton	aferent	drumului	de	acces	în	port
442.180,35	4.1.7	Platforma	piatra	cubica	dana	D1	975.341,17	4.1.8	Trotuar	dana	D1
87.926,52	4.1.9	Port	mărfuri	şi	pasageri	1.381.125,00	4.1.10	Clădire	grup	sanitar	-
rezistenta	208.550,80	4.1.11	Clădire	grup	sanitar	-	arhitectura	89.378,91	4.1.12	Instalaţii
electrice	aferente	clădire	grup	sanitar	43.958,00	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	şi	funcţionale	=	48.800,00	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale
care	necesită	montaj	=	134.680,00	4.4	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
nu	necesită	montaj	şi	echipamente	de	transport	=	100.000,00	Organizare	santier	Lucrări	de
construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	=	413.449,24	Cheltuieli	conexe
organizării	de	şantier	=	286.000	Cheltuieli	pentru	probe	tehnologice	şi	teste	Chelt.necesare
instruire/şcolarizare	personal	=	50.000,00	Chelt.aferente	execuţie	probe/încercări,
prevăzute	în	proiect,	rodaje,	expertize	la	recepţie,	omologări	=	450.000,00	Valoarea
estimata	a	contractului	de	achizitie	NU	CUPRINDE	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute.	Cu	toate	acestea,	operatorii	economici	ofertanţi	vor	avea	în	vedere	procentul
de	20%	aferent	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	pentru	acoperirea,	în	principal,	a
variaţiilor	intervenite	în	execuţie.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	20	zile.	În	măsura	în	care	solicitările
de	clarificări	sau	informaţiile	suplimentare	sunt	adresate	în	termenul	stabilit	prin	prezenta
fişa	de	date,	respectiv	20	zile,	autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	cu	12	zile	înainte	de	termenul
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	conform	art.	161	din	Legea	nr.	98/2016.


