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Lucrari	de	reparatii	în	vederea	ridicarii	restrictiilor	de	viteza-	2
loturi

Documente	participare:
caiet	sarcini	RV	2013.pdf.p7s
Conv.AII	RV.pdf.p7s
Conventie	mediu	RV.pdf.p7s
Conv.SSM	RV.pdf.p7s
Graficele	de	executie	lot	1	si	2.xls.p7s
LOT	1	Devize	pt	ridicarea	restrictiilor	2013	.xls.p7s
LOT	2	Devize	pt	ridicarea	restrictiilor	2013	.xls.p7s
Model	contract	RV	2013	refacut.pdf.p7s
Modele	de	Formulare	RV	c.doc.p7s
FisaDate_No102292_AP.pdf
Loturi.htm

Data
publicarii

28.06.13 Coduri	CPV 45234100-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.07.13 	 	

Descriere: Lucrarile	de	„Reparatii	a	liniilor	CF	in	vederea	ridicarii	de	restrictii	de	viteza”	se	vor	efectua
pe	raza	de	activitatea	a	Suc.”CREIR	CF”	BV	pe	intervalele	de	statie:lot	1:Înlocuiri	de	traverse
de	lemn	normale,	speciale	de	poduri,	Augustin	-	Racos,	km.	223+800-224+300	linia	300	fir	I
si	II,	Înlocuiri	traverse	beton,	Apata	–	Augustin,	km.	209+800-212+500,	linia	300,	fir	I,lot
2:Înlocuiri	de	traverse	de	lemn	normale,	speciale	de	poduri	Predeal-Timisu	de	Sus,	km.
150+300-150+850,	linia	300,	fir	I,	Înlocuiri	de	traverse	de	lemn	normale,	Racos-Rupea,	km.
237+800-238+800,	linia	300	fir	II,	Înlocuiri	de	raverse	de	lemn	normale,	Beia-Mureni,	km.
266+500-269+400,	linia	300,	fir	II,	Înlocuiri	de	traverse	de	lemn	normale,	speciale	de	poduri,
Mureni-Vânatori,	km.	281+743-284+600,	linia	300,	firI,	Înlocuiri	de	traverse	de	lemn
normale,	speciale	de	poduri,	Aiud-Unirea,	km.	421+550-421+600,	linia	300	fir	II”,Lucrarea
de	reparatie	a	liniilor	CF,	pe	care	se	circula	cu	restrictie	de	viteza	este	necesara	pentru
readucerea	acestor	portiuni	de	linie	in	parametrii	tehnici	corespunzatori	pentru	circulatia
trenurilor	in	conditii	de	siguranta	prin	ridicarea	restrictiilor	de	viteza	existente	in	teren	la
aceasta	data	si	sporirea	vitezei	de	circulatie	pentru	trenurile	de	calatori	si	marfa.	Pentru
ridicarea	restrictiilor	de	viteza	se	vor	executa	lucrari	de:	înlocuire	traverse	de	beton,
inlocuire	de	traverse	normale	de	lemn,	speciale	de	aparate	de	cale	si	speciale	de	poduri	si
a	materialului	marunt	de	cale	aferent.NOTA:	Autoritatea	contractanta	a	prevazut	“zero”	lei
respectiv	“zero	procente”	pentru	valoare	aferenta	procentului	de	diverse	si	neprevazute.


