



**Lucrări de reparații curente la constructii si instalatii aferente la pavilioanele - O si Y aflate în admnistrarea Unității Militare 01877 Pantelimon, pavilionului A3 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01836 Otopeni, pavilioanele A3 si N4 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01961 Otopeni, pavilioanelor A, B si D = cămin militar aflat în admnistrarea Unității Militare 01810 Mediaș, pavilionul A - administrativ aflat în admnistrarea Unității Militare 01810 Mediaș, pavilioanele H si S1- aflat în admnistrarea Unității Militare 01895 Chitila, pavilioanele B, K, R1, S si S2 - aflat în admnistrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla , pavilionul C - aflat in administrarea Unității Militare 02208 Ghimpați , pavilioanele A si D - aflate in administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, pavilionul B1 aflat in administrarea Unității Militare 01922 Titu, pavilioanele T, T1, T2, T3 aflate in administrarea Unității Militare Târgșoru Nou, rețeaua electrica de ilumin**

I.D.: 51913572

Data publicarii	25.11.20	Coduri CPV	45000000-7 45421000-4 45453000-7 45310000-3
-----------------	----------	------------	---

Pretul estimativ:	181.355,13 RON - 181.355,13 RON
	131.814,69 RON - 131.814,69 RON
	510.921,71 RON - 510.921,71 RON
	184.013,73 RON - 184.013,73 RON
	236.881,47 RON - 236.881,47 RON
	134.606,80 RON - 134.606,80 RON
	158.779,08 RON - 158.779,08 RON
	740.701,90 RON - 740.701,90 RON
	214.921,62 RON - 214.921,62 RON

---

Descriere: 2. Lot 2 - lucrări de reparații curente la construcțiile aferente pavilionului A3 - aflat în administrarea Unității Militare 01836 Otopeni, Lot 2 - lucrări de reparații curente la construcțiile aferente pavilionului A3 - aflat în administrarea Unității Militare 01836 Otopeni, termen de executie 60 de zile calendaristice. 3. Lot 3 - lucrări de reparații curente la construcțiile aferente pavilionului A3 - aflat în administrarea Unității Militare 01836 Otopeni si N4 - aflat în administrarea Unității Militare 01961 Otopeni, Lot 3 - lucrări de reparații curente la construcțiile aferente pavilionului A3 - aflat în administrarea Unității Militare 01836 Otopeni si N4 - aflat în administrarea Unității Militare 01961 Otopeni, termen de executie 60 de zile calendaristice. 7. Lot 7 - lucrări de reparații curente la pavilioanele T, T1, T2, T3 aflate în administrarea Unității Militare Târgșoru Nou, Lot 7 - lucrări de reparații curente la pavilioanele T, T1, T2, T3 aflate în administrarea Unității Militare Târgșoru Nou, termen de executie 60 de zile calendaristice. 9. Lot 9 - lucrări de reparații curente la pavilioanul M10- aflat în administrarea Unității Militare 01853 Capu Midia, Lot 9 - lucrări de reparații curente la pavilioanul M10- aflat în administrarea Unității Militare 01853 Capu Midia, termen de executie 60 de zile calendaristice. 1. Lot 1- lucrări de reparații curente aferente la pavilioanele - O si Y aflate în administrarea Unității Militare 01877 Pantelimon, Lot 1- lucrări de reparații curente aferente la pavilioanele - O si Y aflate în administrarea Unității Militare 01877 Pantelimon, termen de executie 60 de zile calendaristice. 8. Lot 8 - lucrări de reparații curente la rețeaua electrica de iluminat exterior la Unitatea Militara 01829 Bucuresti, Lot 8 - lucrări de reparații curente la rețeaua electrica de iluminat exterior la Unitatea Militara 01829 Bucuresti, termen de executie 45 de zile calendaristice;. 4. Lot 4 - lucrări de reparații curente la construcțiile și instalațiile aferente pavilioanelor A, B si D = cămin militar aflat în administrarea Unității Militare 01810 Mediaș, Lot 4 - lucrări de reparații curente la construcțiile și instalațiile aferente pavilioanelor A, B si D = cămin militar aflat în administrarea Unității Militare 01810 Mediaș, termen de executie 60 de zile calendaristice. 6. Lot 6 - lucrări de reparații curente la pavilioanele H si S1- U.M. 01895 Chitila, pavilioanele B, K, R1, S si S2 - U.M. 01916 Ciorogârla, pavilionul C - U.M. 02208 Ghimpați, pavilioanele Asi D - U.M. 01867 Mihai Bravu, pavilionul B1 - U.M. 01922 Titu, Lot 6 - lucrări de reparații curente la pavilioanele H si S1- aflat în administrarea Unității Militare 01895 Chitila, pavilioanele B, K, R1, S si S2 - aflat în administrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla , pavilionul C - aflat în administrarea Unității Militare 02208 Ghimpați , pavilioanele A si D - aflate în administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, pavilionul B1 aflat în administrarea Unității Militare 01922 Titu, termen de executie 60 de zile calendaristice;. 5. Lot 5 - lucrări de reparații curente la pavilionul A - administrativ aflat în administrarea Unității Militare 01810 Mediaș, Lot 5 - lucrări de reparații curente la pavilionul A - administrativ aflat în administrarea Unității Militare 01810 Mediaș, termen de executie 60 de zile calendaristice;.

---