
Executie de lucrari pentru obiectivul " CENTRU SOCIAL DE ZI - Provița de Sus (schimbare destinație, consolidare, recompartimentare, modernizare , extindere și mansardare școală (corp C1) pentru centru social de zi, construire drum acces, alei carosabile și pietonale, utilități, împrejmuire si organizare de șantier) "

I.D.: 55862018

Data publicarii	08.04.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 911.985,85 RON - 911.985,85 RON

Descriere: Obiectul contractului consta in consolidarea, recompartimentarea, modernizarea , extinderea , mansardarea , construire drum acces alei carosabile și pietonale, utilități și împrejmuire Centru social de zi în comuna Provița de Sus . Prin proiect se va se va asigura infrastructura necesară pentru ca persoanele vârstnice să primească servicii sociale . Imobilul pe care urmează să se realizeze investiția se află în domeniul public al comunei Provița de Sus , tarla 13, parcela A 441,Cc 442 , terenul are o suprafață de 2268 mp ,pe care este amplasată o clădire în suprafață de 372 mp cu regim de înălțime parter . Prin proiect se propune : - Spargeri și zidiri locale în zidăriile interioare existente pentru fluidizarea circulației și luminarea corespunzătoare a coridorului , închiderea ferestrelor aferente coridorului de pe fața nord , pentru creșterea eficienței termice ; -Sarpanta nouă ; -Consolidarea structurii existente ; -Extinderea cladirii cu un volum acoperit la intrarea în clădire pentru protejarea intrării ; -Eficientizarea energetică a clădirii prin termoizolare ; - Echiparea clădirii ; - Executia de grupuri sanitare : - Executia lucrarilor de finisaje , tencuieli , inlocuirea tamplariei , pardoseli , zugraveli : - Executia de instalatii sanitare , electrice , termice : -Foraj put : Detalii se regăsesc în Proiectul tehnic atașat documentației de atribuire elaborat de THE ARCHITECT NOW SRL .
