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Actualizare	documentatie	Executia	lucrarilor	de	Deviere	a
Retelelor	de	termoficare	aferente	proiectului

Documente	participare:
clarificari	1	si	2.rar.p7m
FisaDate_No117852_IP.pdf
Formulare	lucrari.doc.p7m
Liste	cant	devieri	termoficare.pdf.p7m
Model	Contract	de	lucraari	termice.doc.p7m
planse.rar.p7m
TERMO	1.part1.rar.p7m
TERMO	1.part2.rar.p7m
TERMO	1.part3.rar.p7m
TERMO	1.part4.rar.p7m
TERMO	2.pdf.p7m

Data
publicarii

29.10.13 Coduri	CPV 45232140-5

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.11.13 	 	

Descriere: Executia	lucrarilor	de	Deviere	a	Retelelor	de	termoficare	aferente	proiectului	,,	Reabilitarea
si	refunctionalizarea	spatiului	public	din	zona	Parcului	I.C.	Bratianu,	Deva”	Lucrarile	de
executie	prevad	constructia	unei	parcari	subterane,	a	unui	pasaj	rutier	si	revitalizarea	zonei
pietonale	din	jurul	Palatului	Prefecturii.	Lucrarile	de	C+M:	731.213	lei	-	fara	TVA,	din	care
cheltuieli	diverse	si	neprevazute	0	lei


