
I.D.:	60221695

Reabilitarea	unitatilor	de	invatamant	si	infrastructura	rutiera	in
municipiul	Dorohoi	–	cod	SMIS	125975	–	proiectare

Data
publicarii

23.08.21 Coduri
CPV

71322000-1	71322500-6	71000000-8
71221000-3

Pretul
estimativ:

175.000,00	RON	-	175.000,00
RON
78.315,15	RON	-	78.315,15	RON
126.445,00	RON	-	126.445,00
RON
162.213,00	RON	-	162.213,00
RON

	 	

Descriere: 1.	LOT	1	–	MODERNIZARE	INFRASTRUCTURA	URBANA	IN	MUNICIPIUL	DOROHOI,
Operatorul/operatorii	economici	trebuie	să	întocmească	Proiectul	Tehnic	de	Execuţie,
Proiect	pentru	Autorizarea	Lucrărilor	de	Construcţie	(P.A.C.),	Detalii	de	Execuţie	precum	si
asistenta	tehnica	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	aferent	investiţiei	"Reabilitarea
unitatilor	de	invatamant	si	infrastructura	rutiera	in	municipiul	Dorohoi	–	cod	SMIS	125975	-
LOT	1	–	MODERNIZARE	INFRASTRUCTURA	URBANA	IN	MUNICIPIUL	DOROHOI".
Operatorul/operatorii	economici	vor	trebui	să	întocmească	toate	Documentaţiile	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	prevăzute	în	cadrul
Certificatului	de	Urbanism	şi	să	obţină	în	numele	autorităţii	contractante
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	(taxele	vor	fi	suportate	de	către	autoritatea	contractantă	în
baza	chitanţelor	emise	de	către	operatorii	ce	deţin	reţele	de	utilităţi	pe	amplasamentul
lucrării,	etc).	Verificarea	documentaţiilor	tehnice	(la	toate	domeniile	rezultate	din	cadrul
documentaţiei	tehnică	întocmită	în	baza	contratului	de	achiziţie	publică	de	servicii)	la
verificatori	tehnici	autorizaţi	în	baza	legislaţiei	în	domeniu	va	fi	suportată	de	către
autoritatea	contractantă,	dar	operatorul	economic	va	susţine	în	faţa	verificatorilor	atestaţi
documentaţiile	tehnice	întocmite	în	baza	contractului	de	achiziţie	publică	de	servicii	de
proiectare.	Documentaţiile	tehnice	vor	respecta	conţinutul	cadru	prevăzut	în	HG	907/2016
cu	toate	modificările	şi	completările	ulterioare,	iar	conţinutul	şi	soluţiile	tehnice	stabilite	în
cadrul	acestora	va	respecta	prevederile	normativele,	standardele,	STAS-urile	tehnice	în
viguare.	Se	va	respecta	DALI-ul	pus	la	dispozitie	de	catre	Autoritatea	Contractanta.
Acordarea	asistentei	tehnice	atat	in	timpul	executiei,	cat	si	in	perioada	de	garantie	pana	la
receptia	finala	a	lucrarilor	pentru	asigurarea	executiei	lucrarilor	atat	din	punct	de	vedere
calitativ	cat	si	cantitativ,	prin:	i.	Propunerea	de	modalitati	de	rezolvare	a	eventualelor
neconformitati	aparute	pe	toata	perioada	de	derulare	a	executiei.	ii.	Raspunsul	la	solicitarile
Autoritatii	Contractante	cu	privire	la	orice	sesizare	in	legatura	cu	neconformitati	le	si/sau
neconcordantele	constatate	in	proiect	in	vederea	solutionarii	acestora,	ori	de	cate	ori	este
necesar,	pentru	asigurarea	conformitatii	proiectului	si	atingerea	nivelului	de	calitate	stabilit.
iii.	Solutionarea	neconformitatilor,	defectelor	si	neconcordantelor	aparute	in	fazele	de
executie,	prin	oferirea	de	solutii	tehnice,	cu	acordul	Autoritatii	Contractante.	iv.	Urmarirea
pe	santier	a	utilizarii	in	executie	a	materialelor	din	proiect.	v.	Participarea	la	intalnirile
Autoritatii	Contractante	cu	una,	mai	multe	sau	toate	partile	implicate	in	derularea
contractului	de	executie	de	lucrari,	respectiv	cu	Dirigintele	de	santier,	Inspectoratul	de	Stat
in	Constructii	etc.	vi.	Raspunsul	la	notificarile	emise	de	catre	Dirigintele	de	santier,	conform
obligatiilor	ce	ii	revin	acestuia	din	urma,	referitoare	la	aparitia	unei	situatii	neprevazute.	vii.
Realizarea	modificarilor	aduse,	din	motive	obiective,	Proiectului,	Caietelor	de	sarcini	sau
Listelor	de	cantitati,	sub	forma	de	Dispozitie	de	santier,	numai	in	conditiile	Contractului	de
proiectare	si	cu	respectarea	prevederilor	legislatiei	in	domeniul	achizitiilor	publice,	precum	si
a	legislatiei	privind	calitatea	in	constructii.	viii.	Participare	la	fazele	incluse	in	programul	de
control	avizat	ISC.	2.	LOT	2	-	EXTINDERE	SI	MODERNIZARE	SCOALA	GIMNAZIALA	A.I.	CUZA,
DOROHOI,	Operatorul/operatorii	economici	trebuie	să	întocmească	Proiectul	Tehnic	de
Execuţie,	Proiect	pentru	Autorizarea	Lucrărilor	de	Construcţie	(P.A.C.),	Detalii	de	Execuţie



precum	si	asistenta	tehnica	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	aferent	investiţiei	aferent
investiţiei	"Reabilitarea	unitatilor	de	invatamant	si	infrastructura	rutiera	in	municipiul
Dorohoi–	cod	SMIS	125975	–	LOT	2	-	EXTINDERE	SI	MODERNIZARE	SCOALA	GIMNAZIALA	A.I.
CUZA,	DOROHOI".	Operatorul/operatorii	economici	vor	trebui	să	întocmească	toate
Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
prevăzute	în	cadrul	Certificatului	de	Urbanism	şi	să	obţină	în	numele	autorităţii	contractante
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	(taxele	vor	fi	suportate	de	către	autoritatea	contractantă	în
baza	chitanţelor	emise	de	către	operatorii	ce	deţin	reţele	de	utilităţi	pe	amplasamentul
lucrării,	etc).	Verificarea	documentaţiilor	tehnice	(la	toate	domeniile	rezultate	din	cadrul
documentaţiei	tehnică	întocmită	în	baza	contratului	de	achiziţie	publică	de	servicii)	la
verificatori	tehnici	autorizaţi	în	baza	legislaţiei	în	domeniu	va	fi	suportată	de	către
autoritatea	contractantă,	dar	operatorul	economic	va	susţine	în	faţa	verificatorilor	atestaţi
documentaţiile	tehnice	întocmite	în	baza	contractului	de	achiziţie	publică	de	servicii	de
proiectare.	Documentaţiile	tehnice	vor	respecta	conţinutul	cadru	prevăzut	în	HG	907/2016
cu	toate	modificările	şi	completările	ulterioare,	iar	conţinutul	şi	soluţiile	tehnice	stabilite	în
cadrul	acestora	va	respecta	prevederile	normativele,	standardele,	STAS-urile	tehnice	în
viguare.	Se	va	respecta	DALI-ul	pus	la	dispozitie	de	catre	Autoritatea	Contractanta.
Acordarea	asistentei	tehnice	atat	in	timpul	executiei,	cat	si	in	perioada	de	garantie	pana	la
receptia	finala	a	lucrarilor	pentru	asigurarea	executiei	lucrarilor	atat	din	punct	de	vedere
calitativ	cat	si	cantitativ,	prin:	i.	Propunerea	de	modalitati	de	rezolvare	a	eventualelor
neconformitati	aparute	pe	toata	perioada	de	derulare	a	executiei.	ii.	Raspunsul	la	solicitarile
Autoritatii	Contractante	cu	privire	la	orice	sesizare	in	legatura	cu	neconformitati	le	si/sau
neconcordantele	constatate	in	proiect	in	vederea	solutionarii	acestora,	ori	de	cate	ori	este
necesar,	pentru	asigurarea	conformitatii	proiectului	si	atingerea	nivelului	de	calitate	stabilit.
iii.	Solutionarea	neconformitatilor,	defectelor	si	neconcordantelor	aparute	in	fazele	de
executie,	prin	oferirea	de	solutii	tehnice,	cu	acordul	Autoritatii	Contractante.	iv.	Urmarirea
pe	santier	a	utilizarii	in	executie	a	materialelor	din	proiect.	v.	Participarea	la	intalnirile
Autoritatii	Contractante	cu	una,	mai	multe	sau	toate	partile	implicate	in	derularea
contractului	de	executie	de	lucrari,	respectiv	cu	Dirigintele	de	santier,	Inspectoratul	de	Stat
in	Constructii	etc.	vi.	Raspunsul	la	notificarile	emise	de	catre	Dirigintele	de	santier,	conform
obligatiilor	ce	ii	revin	acestuia	din	urma,	referitoare	la	aparitia	unei	situatii	neprevazute.	vii.
Realizarea	modificarilor	aduse,	din	motive	obiective,	Proiectului,	Caietelor	de	sarcini	sau
Listelor	de	cantitati,	sub	forma	de	Dispozitie	de	santier,	numai	in	conditiile	Contractului	de
proiectare	si	cu	respectarea	prevederilor	legislatiei	in	domeniul	achizitiilor	publice,	precum	si
a	legislatiei	privind	calitatea	in	constructii.	viii.	Participare	la	fazele	incluse	in	programul	de
control	avizat	ISC.	4.	LOT	4	-	REABILITARE	SI	MODERNIZARE	SCOALA	GIMNAZIALA	MIHAIL
KOGALNICEANU,	MUNICIPIUL	DOROHOI,	Operatorul/operatorii	economici	trebuie	să
întocmească	Proiectul	Tehnic	de	Execuţie,	Proiect	pentru	Autorizarea	Lucrărilor	de
Construcţie	(P.A.C.),	Detalii	de	Execuţie	precum	si	asistenta	tehnica	pe	perioada	de
executie	a	lucrarilor	aferent	investiţiei	"Reabilitarea	unitatilor	de	invatamant	si	infrastructura
rutiera	in	municipiul	Dorohoi	–	cod	SMIS	125975	-	LOT	4	-	REABILITARE	SI	MODERNIZARE
SCOALA	GIMNAZIALA	MIHAIL	KOGALNICEANU,	MUNICIPIUL	DOROHOI".	Operatorul/operatorii
economici	vor	trebui	să	întocmească	toate	Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea
obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	prevăzute	în	cadrul	Certificatului	de	Urbanism	şi	să
obţină	în	numele	autorităţii	contractante	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	(taxele	vor	fi
suportate	de	către	autoritatea	contractantă	în	baza	chitanţelor	emise	de	către	operatorii
ce	deţin	reţele	de	utilităţi	pe	amplasamentul	lucrării,	etc).	Verificarea	documentaţiilor
tehnice	(la	toate	domeniile	rezultate	din	cadrul	documentaţiei	tehnică	întocmită	în	baza
contratului	de	achiziţie	publică	de	servicii)	la	verificatori	tehnici	autorizaţi	în	baza	legislaţiei	în
domeniu	va	fi	suportată	de	către	autoritatea	contractantă,	dar	operatorul	economic	va
susţine	în	faţa	verificatorilor	atestaţi	documentaţiile	tehnice	întocmite	în	baza	contractului
de	achiziţie	publică	de	servicii	de	proiectare.	Documentaţiile	tehnice	vor	respecta	conţinutul
cadru	prevăzut	în	HG	907/2016	cu	toate	modificările	şi	completările	ulterioare,	iar	conţinutul
şi	soluţiile	tehnice	stabilite	în	cadrul	acestora	va	respecta	prevederile	normativele,
standardele,	STAS-urile	tehnice	în	viguare.	Se	va	respecta	DALI-ul	pus	la	dispozitie	de	catre
Autoritatea	Contractanta.	Acordarea	asistentei	tehnice	atat	in	timpul	executiei,	cat	si	in
perioada	de	garantie	pana	la	receptia	finala	a	lucrarilor	pentru	asigurarea	executiei
lucrarilor	atat	din	punct	de	vedere	calitativ	cat	si	cantitativ,	prin:	i.	Propunerea	de	modalitati
de	rezolvare	a	eventualelor	neconformitati	aparute	pe	toata	perioada	de	derulare	a
executiei.	ii.	Raspunsul	la	solicitarile	Autoritatii	Contractante	cu	privire	la	orice	sesizare	in
legatura	cu	neconformitati	le	si/sau	neconcordantele	constatate	in	proiect	in	vederea
solutionarii	acestora,	ori	de	cate	ori	este	necesar,	pentru	asigurarea	conformitatii
proiectului	si	atingerea	nivelului	de	calitate	stabilit.	iii.	Solutionarea	neconformitatilor,
defectelor	si	neconcordantelor	aparute	in	fazele	de	executie,	prin	oferirea	de	solutii	tehnice,
cu	acordul	Autoritatii	Contractante.	iv.	Urmarirea	pe	santier	a	utilizarii	in	executie	a



materialelor	din	proiect.	v.	Participarea	la	intalnirile	Autoritatii	Contractante	cu	una,	mai
multe	sau	toate	partile	implicate	in	derularea	contractului	de	executie	de	lucrari,	respectiv
cu	Dirigintele	de	santier,	Inspectoratul	de	Stat	in	Constructii	etc.	vi.	Raspunsul	la	notificarile
emise	de	catre	Dirigintele	de	santier,	conform	obligatiilor	ce	ii	revin	acestuia	din	urma,
referitoare	la	aparitia	unei	situatii	neprevazute.	vii.	Realizarea	modificarilor	aduse,	din	motive
obiective,	Proiectului,	Caietelor	de	sarcini	sau	Listelor	de	cantitati,	sub	forma	de	Dispozitie
de	santier,	numai	in	conditiile	Contractului	de	proiectare	si	cu	respectarea	prevederilor
legislatiei	in	domeniul	achizitiilor	publice,	precum	si	a	legislatiei	privind	calitatea	in
constructii.	viii.	Participare	la	fazele	incluse	in	programul	de	control	avizat	ISC.	3.	LOT	3	-
REABILITARE	SI	MODERNIZARE	SCOALA	STEFAN	CEL	MARE,	MUNICIPIUL	DOROHOI,
Operatorul/operatorii	economici	trebuie	să	întocmească	Proiectul	Tehnic	de	Execuţie,
Proiect	pentru	Autorizarea	Lucrărilor	de	Construcţie	(P.A.C.),	Detalii	de	Execuţie	precum	si
asistenta	tehnica	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	aferent	investiţiei	"Reabilitarea
unitatilor	de	invatamant	si	infrastructura	rutiera	in	municipiul	Dorohoi	–	cod	SMIS	125975	-
LOT	3	-	REABILITARE	SI	MODERNIZARE	SCOALA	STEFAN	CEL	MARE,	MUNICIPIUL	DOROHOI".
Operatorul/operatorii	economici	vor	trebui	să	întocmească	toate	Documentaţiile	tehnice
necesare	în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	prevăzute	în	cadrul
Certificatului	de	Urbanism	şi	să	obţină	în	numele	autorităţii	contractante
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	(taxele	vor	fi	suportate	de	către	autoritatea	contractantă	în
baza	chitanţelor	emise	de	către	operatorii	ce	deţin	reţele	de	utilităţi	pe	amplasamentul
lucrării,	etc).	Verificarea	documentaţiilor	tehnice	(la	toate	domeniile	rezultate	din	cadrul
documentaţiei	tehnică	întocmită	în	baza	contratului	de	achiziţie	publică	de	servicii)	la
verificatori	tehnici	autorizaţi	în	baza	legislaţiei	în	domeniu	va	fi	suportată	de	către
autoritatea	contractantă,	dar	operatorul	economic	va	susţine	în	faţa	verificatorilor	atestaţi
documentaţiile	tehnice	întocmite	în	baza	contractului	de	achiziţie	publică	de	servicii	de
proiectare.	Documentaţiile	tehnice	vor	respecta	conţinutul	cadru	prevăzut	în	HG	907/2016
cu	toate	modificările	şi	completările	ulterioare,	iar	conţinutul	şi	soluţiile	tehnice	stabilite	în
cadrul	acestora	va	respecta	prevederile	normativele,	standardele,	STAS-urile	tehnice	în
viguare.	Se	va	respecta	DALI-ul	pus	la	dispozitie	de	catre	Autoritatea	Contractanta.
Acordarea	asistentei	tehnice	atat	in	timpul	executiei,	cat	si	in	perioada	de	garantie	pana	la
receptia	finala	a	lucrarilor	pentru	asigurarea	executiei	lucrarilor	atat	din	punct	de	vedere
calitativ	cat	si	cantitativ,	prin:	i.	Propunerea	de	modalitati	de	rezolvare	a	eventualelor
neconformitati	aparute	pe	toata	perioada	de	derulare	a	executiei.	ii.	Raspunsul	la	solicitarile
Autoritatii	Contractante	cu	privire	la	orice	sesizare	in	legatura	cu	neconformitati	le	si/sau
neconcordantele	constatate	in	proiect	in	vederea	solutionarii	acestora,	ori	de	cate	ori	este
necesar,	pentru	asigurarea	conformitatii	proiectului	si	atingerea	nivelului	de	calitate	stabilit.
iii.	Solutionarea	neconformitatilor,	defectelor	si	neconcordantelor	aparute	in	fazele	de
executie,	prin	oferirea	de	solutii	tehnice,	cu	acordul	Autoritatii	Contractante.	iv.	Urmarirea
pe	santier	a	utilizarii	in	executie	a	materialelor	din	proiect.	v.	Participarea	la	intalnirile
Autoritatii	Contractante	cu	una,	mai	multe	sau	toate	partile	implicate	in	derularea
contractului	de	executie	de	lucrari,	respectiv	cu	Dirigintele	de	santier,	Inspectoratul	de	Stat
in	Constructii	etc.	vi.	Raspunsul	la	notificarile	emise	de	catre	Dirigintele	de	santier,	conform
obligatiilor	ce	ii	revin	acestuia	din	urma,	referitoare	la	aparitia	unei	situatii	neprevazute.	vii.
Realizarea	modificarilor	aduse,	din	motive	obiective,	Proiectului,	Caietelor	de	sarcini	sau
Listelor	de	cantitati,	sub	forma	de	Dispozitie	de	santier,	numai	in	conditiile	Contractului	de
proiectare	si	cu	respectarea	prevederilor	legislatiei	in	domeniul	achizitiilor	publice,	precum	si
a	legislatiei	privind	calitatea	in	constructii.	viii.	Participare	la	fazele	incluse	in	programul	de
control	avizat	ISC.


