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Acord	cadru	–	Lucrari	de	intretinere	curenta	–	estetica	rutiera	si
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Lot	2	SDN	Tr.	SeverinLot	3	SDN	Tg.	JiuLot	4	SDN	Rm.	ValceaLot
5	SDN	Slatina
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Descriere: Executie	lucrari	de	intretinere	curenta	–	estetica	rutiera	si	scurgerea	apelor	anul	I	–	IV	–
DRDP	Craiova:	Lot	1	SDN	Craiova,	Lot	2	SDN	Tr.	Severin,	Lot	3	SDN	Tg.	Jiu,	Lot	4	SDN	Rm.
Valcea,	Lot	5	SDN	Slatina.	Realizarea	lucrărilor	de	estetica	rutiera	si	scurgerea	apelor	se	va
efectua	conform	prevederilor:	-„Normativ	privind	intretinerea	si	repararea	drumurilor
publice“	-	ind.	AND	nr.	554-2002,	aprobat	prin	Decizia	Directorului	General	al	A.N.D.	-	R.A.
nr.13/2002,	a	reglementarilor	tehnice	si	standardelor	din	domeniu	in	vigoare.
-”Nomenclatorul	activitatilor	de	administrare,	exploatare,	intretinere	si	reparatii	la	drumurile
publice“	aprobat	prin	Ordinul	Ministrului	Transporturilor	nr.346/2000,	anexa	nr.1	si	nr.2,
cap.B,	indicativ	101.2.	si	cu	descrierile	de	preturi	prezentate	in	caietul	de	sarcini.	Lucrarile
cuprinse	in	„Nomenclatorul	activitatilor	de	administrare,	exploatare,	intretinere	si	reparatii	la
drumurile	publice”,	aprobat	prin	Ordinul	ministrului	transporturilor	nr.346/2000,	se	vor
adapta	la	noile	tehnologii.Lucrarile	de	intretinere	curenta	–	estetica	rutiera	si	scurgerea
apelor	ce	se	vor	executa	sunt	exceptate	de	la	obligativitatea	obtinerii	unei	autorizatii	de
construire	conform	art.11,	alin.1	lit.k)	din	Legea	50/1991.Descrierea	lucrarilor	pentru
intretinere	curenta	–	estetica	rutiera	si	scurgerea	apelor	pe	DN-urile	din	adiministrarea	SDN
1-5	sunt	prezentate	in	Caietele	de	sarcini	lot	1-5,	inclusiv	in	cadrul	anexelor	atasate	celor	5
caiete	de	sarcini.Achizitorul	va	emite	Nota	de	comanda/Ordinul	de	incepere	a	lucrarilor	in
cadrul	Contractului	subsecvent	de	lucrari	in	termen	de	5	zile	de	la	constituirea	GBE	dupa
constituirea	Garantiei	de	buna	executie	a	lucrarilor	si	a	Asigurarii	care	va	acoperi,	de	la	data
inceperii	si	pana	la	procesul	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor	–	in	faza	unica,	toate
riscurile	privind	persoanele	implicate	real,	lucrarile	executate,	utilajele	,	instalatiile	de	lucru,
echipamentele,	materialele	pe	stoc,	personalul	propriu	si	reprezentantii	imputerniciti	sa
verifice,	sa	testeze	sau	sa	receptioneze	lucrarile,	precum	si	daunele	sau	prejudiciile	aduse
beneficiarului	sau	tertelor	persoane	fizice	sau	juridice	pe	toata	durata	de	valabilitate	a
contractului,	si	la	solicitarea	SDN-ului	pe	raza	caruia	se	executa	lucrarile	.Nota:A)	In	temeiul
art.160	alin	1	din	Legea	98/2016,	modificata	si	completata,	termenul	limita	pana	la	care
operatorii	economici	interesati	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	au	dreptul
de	a	solicita	clarificari	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	20	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B)	Conform	obligatiei	prevazute	la	art.160	alin	2	din
Legea	98/2016,	modificata	si	completata,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar
si	concret	la	toate	solicitarile	de	clarificari	in	a	11-a	zi	inainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.Orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa	data	mentionata	la
punctul	A),	va	pune	autoritatea	contractanta	in	imposibilitatea	de	a	oferi	un	raspuns	in
termenul	mentionat	la	punctul	B)	si	drept	urmare	orice	solicitare	de	clarificare	in	termenele
mentionate	se	va	considera	tardiva.


