
Anulata - Contract de executie lucrari "Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei si sere experimentale - ICHAT"

I.D.: 2220877

Data publicarii	05.03.14	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Lucrari de executie ramase de executat si lucrari de executie noi proiectate in cadrul proiectului « Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei / ICHAT » Valoarea estimata a contractului inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute este de 11.750.000 lei fara TVA si se compune din: 1.Valoare lucrari de constructii cladiri publice cu cheltuieli diverse si neprevazute - 8.715.500 lei fara TVA , din care valoarea cheltuieli diverse si neprevazute - 195.950 lei fara TVA in cota de 2,3%; 2. Valoare lucrari de constructii sere cu cheltuieli diverse si neprevazute - 1.534.500 lei fara TVA , din care valoarea cheltuieli diverse si neprevazute - 34.500 lei fara TVA in cota de 2,3%; 3. Valoare executie mobilier personalizat - 1.500.000 lei fara TVA ; Procentul de calcul pentru cheltuieli diverse si neprevazute de 2,3% se aplica numai la valoarea estimata a lucrarilor de constructii cladiri si sere.
