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Data
publicarii

11.10.21 Coduri	CPV 45332000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.10.21 Pretul	estimativ: 17.064.300,20	RON	-	17.064.300,20	RON

Descriere: Obiectul	acordului-cadru	consta	in	executia	de	bransamente	la	reteaua	de	alimentare	cu
apa	in	comuna	Chiajna.	Lucrările	ce	urmează	a	se	executa	în	cadrul	investiţiei	sunt	cu
amplasate	pe	strazile	din	comuna	Chiajna.	Alimentarea	cu	apa	potabila	a	bransamentelor
se	va	realiza	prin	conectarea	la	reteaua	de	distributie	stradala	existenta	sau	aflata	in
executie.	In	Anexa	1	se	prezinta	centralizatorul	categoriilor	de	lucrari	maxime	si	minime,
estimate	a	se	realiza	pe	durata	implementarii	acordului-cadru	(24	luni),	precum	si	cantitatile
estimate	a	se	realiza	in	cadrul	celui	mai	mare/celui	mai	mic	contract	subsecvent.	La
incheierea	fiecarui	contract	subsecvent,	autoritatea	contractanta	va	stabili	concret
cantitatile	de	lucrari	(bransamente)	care	se	vor	executa	si	perioada	de	derulare	a	acestora,
inclusiv	echipamentele	ce	urmeaza	a	se	monta.	Numar	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	8	zile.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	inainte	de	data	limta	de	depunere	a
ofertelor	cu	5	zile.


