

Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii, Obiectiv 1 "Planșeu peste râul Dâmbovița din Piața Unirii"; Obiectiv 2: "Pasaj Unirii - etapa 2"

I.D.: 81096300

Documente participare:

- Anexe doc partea 1- 3.2.4.zip
- Anexe doc partea 1- 3.2.5.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_PROPUNERE_1.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_PROPUNERE_2.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_PROPUNERE_3.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_PROPUNERE_4.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_PROPUNERE_5.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_RELEVEU_1.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_RELEVEU_2.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_RELEVEU_3.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_RELEVEU_4.zip
- Anexe doc partea 2 - 01_ARHITECTURA_RELEVEU_5.zip
- Anexe doc partea 2 - 02_STRUCTURA_PROPUNERE_1.zip
- Anexe doc partea 2 - 02_STRUCTURA_PROPUNERE_2.zip
- Conditii generale si conditi specifice.pdf
- Anexa Formular.xlsx
- Anexe doc partea 1- 12.4-12.10.zip
- Anexe doc partea 1- 3.2.3.zip
- Anexe doc partea 1- 3.2.1.zip
- Anexa doc partea 1- 1-3.1.zip
- Anexa doc partea 3 - 01_ARHITECTURA-02_PROPUNERE.zip
- Anexa doc partea 3 - 01_ARHITECTURA-01_RELEVEU.zip
- Anexa doc partea 3 - 02_STRUCTURA.zip
- Anexa doc partea 3 - 03_DRUMURI-04_INSTALATII.zip
- Anexe doc partea 1- 15-17.zip
- Anexe doc partea 2 - 02_STRUCTURA_RELEVEU.zip
- Anexe doc partea 2 - 03_DRUMURI.zip
- Anexe doc partea 1- 3.8-4.3.zip
- ACORD CONTRACTUAL.pdf
- Anexe doc partea 1- 14.zip
- Anexe doc partea 1- 3.3-3.7.zip
- Caiet de sarcini.PDF
- FORMULARE.doc
- Anexe doc partea 1- 5-6.7.zip
- Anexe doc partea 1- 6.8-12.3.zip.p7s
- Anexe doc partea 1- 3.2.2.zip
- FisaDate_DF1176934.pdf
- DUAE_CERERE_219723.xml

Data publicarii 20.04.23 Coduri CPV 45223200-8 45112500-0 45112710-5 45231111-6 45233000-9 45310000-3 71322000-1 71356200-0

Termenul limita pentru depunere: 06.06.23 Pretul estimativ: 772.275.154,76 RON - 842.481.987,01 RON

Descriere: Ținând cont, de faptul că în urma expertizei efectuate de subdiviziunea administrativ-teritorială Sectorul 4 al Municipiului București, a rezultat că structura de rezistență a planșeului Unirii, situat în Municipiul București, zona Piața Unirii și care acoperă râul Dâmbovița între intersecția dintre străzile Căldărari, Halelor și Bulevardul Dimitrie Cantemir, prezintă o serie de degradări la elementele structurale, care pot avansa rapid și care impun o serie de lucrări de intervenție pentru a evita un eventual colaps nedorit al structurii, sau a unor părți din aceasta, luând în considerare faptul, că planșeul Unirii se află într-o zonă centrală, intens circulată, în vederea evitării producerii unor consecințe grave cu privire la viața și integritatea fizică a populației, ce ar rezulta din colapsul planșeului sau al unor părți din acesta, autoritatea contractantă a inițiat prezenta procedură. Aceasta are drept scop realizarea investiției publice de importanță strategică constând în Regenerarea spațiilor publice în zona Pasajul Unirii, prin realizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii, scop ce urmează a fi realizat prin finalizarea și punerea în siguranță a celor două obiective Prin Hotărârea nr. 164 din 30.03.2022, adoptată de către Consiliul General al Municipiului Buc, s-a încheiat parteneriatul între Municipiul București prin Administrația Străzilor și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și derulării lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivelor: Pasajul Unirii, Pod Planșeu Unirii, zonele conexe și adiacente, care asigură funcționarea și explorarea în siguranță a acestora. Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Clarif solicitate după acest termen nu vor mai fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea of. AC optează pentru achiziționarea ulterioară de noi servicii și lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție pub în cuantum de 140.413.664,5 lei fără TVA, valoare ce a fost estimată ca fiind 20% din [Valoarea estimată a ctr fără Rezerve de implementare]. Val estimată totală, rezultată din însumarea valorii estimate a ctr (772.275.154,76 lei) cu val aferentă achiziționării de servicii și lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare (140.413.664,5 lei), este de 842.481.987,01 lei fără TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta val estimata a prezentei proceduri (772.275.154,76 lei), in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016. În val estimată a contractului (val minimă a intervalului) este inclusă val de: 70.206.832,25 lei fără TVA, reprezentând Rezerve de implementare, lista categoriilor de cheltuieli care urmează a fi finanțate din aceste rezerve de implementare, regăsindu-se la nivelul anexei la formularul de ofertă. Val estimată a contractului nu include Ch diverse și neprevăzute. Val estimată a contractului, fără rezerve de implementare este de 702.068.322,51: 524.945.266,66 lei fără TVA Obiectiv 1 "Planșeu peste râul Dâmbovița din Piața Unirii" și 177.123.055,85 lei fără TVA Obiectiv 2: ..Pasaj Unirii - etapa 2". Avand in vedere faptul ca fiecare obiectiv din cele doua va avea finantare distincta, existand posibilitatea semnarii de contracte de finantare din programe diferite, recomandam ofertanților ca la elaborarea ofertelor să țină cont de valorile estimate pentru fiecare obiectiv în parte
