

Executia lucrarilor de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru amplasamente apartinand OMV Petrom S.A - 9 Loturi

I.D.: 74770851

Documente participare:

- EF_2022 - Coperta documentatie de atribuire.pdf
- EF_2022 - Anexa 1 la Sectiunea A - Instructiuni catre ofertanti.pdf
- EF_2022 - Sectiunea B - Caiet de sarcini.pdf
- EF_2022 - Anexa 10 la Sectiunea B_Supplier Finance.pdf
- EF_2022 - Sectiunea C - Contract.pdf
- EF_2022 - Sectiunea D - Formulare.zip
- EF_2022 - Anexa 2 la Sectiunea B_DE_Depozit Giurgiu Export.7z.004
- EF_2022 - Anexa 2 la Sectiunea B_DE_Depozit Giurgiu Export.7z.003
- EF_2022 - Anexa 3 la Sectiunea B_DE_Depozit Macin.zip
- EF_2022 - Anexa 8 la Sectiunea B_DE_Parc 1199 Valea Arinilor.7z.001
- EF_2022 - Anexa 8 la Sectiunea B_DE_Parc 1199 Valea Arinilor.7z.002
- EF_2022 - Anexa 2 la Sectiunea B_DE_Depozit Giurgiu Export.7z.001
- EF_2022 - Anexa 2 la Sectiunea B_DE_Depozit Giurgiu Export.7z.002
- EF_2022 - Anexa 1 la Sectiunea B_DE_Parc Sacel.zip
- EF_2022 - Anexa 9 la Sectiunea B_DE_Parc de Separatoare 28 Ciuresti.zip
- EF_2022 - Anexa 5 la Sectiunea B_DE_Parc Oprisenesti.zip
- EF_2022 - Anexa 6 la Sectiunea B_DE_Statia de Compressoare XOB SLAMNESTI.zip
- EF_2022 - Anexa 7 la Sectiunea B_DE_Parc 54 Balaria.zip
- EF_2022 - Anexa 4 la Sectiunea B_DE_Depozit Resita.7z.001
- EF_2022 - Anexa 4 la Sectiunea B_DE_Depozit Resita.7z.002
- FisaDate_DF1163478.pdf
- DUAE_CERERE_200137.xml
- EN1041095.docx

Data publicarii	02.11.22	Coduri CPV	45112360-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.01.23	Pretul estimativ:	29.643.385,21 RON - 29.643.385,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executia lucrarilor de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru amplasamente apartinand OMV Petrom S.A – 9 Loturi Lot 1 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc Sacel; Lot 2 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Depozit de produse petroliere Giurgiu Export; Lot 3 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Depozit de produse petroliere Macin; Lot 4 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Depozit de produse petroliere Resita; Lot 5 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc 5 Oprisenesti; Lot 6 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Statia de Compresoare XOB SLAMNESTI; Lot 7 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc 54 Balaria; Lot 8 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc 1199 Valea Arinilor; Lot 9 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc de Separatoare 28 Ciuresti; Durata de executie aferenta fiecarui amplasament: Lot 1 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Parc Sacel: 3 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 2 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Depozit de produse petroliere Giurgiu Export: 21 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 3 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Depozit de produse petroliere Macin: 4 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 4 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru fost Depozit de produse petroliere Resita:14 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 5 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc 5 Oprisenesti: 4 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 6 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Statia de Compresoare XOB SLAMNESTI: 3 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 7 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc 54 Balaria: 5 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 8 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc 1199 Valea Arinilor: 5 luni de la predarea Amplasamentului; Lot 9 - Executie lucrari de curatare, remediere sol/subsol si reconstructie ecologica pentru Parc de Separatoare 28 Ciuresti: 4 luni de la predarea Amplasamentului. In masura în care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016. Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 27, alin. 3) din HG 395/2016.
