

## **Servicii de proiectare la nivel PT și execuție lucrări, inclusiv dotarea obiectivului de investiții "EXTINDERE REțele APA SI CANALIZARE IN COMUNA CREVEDIA, JUDETUL DAMBOVITA"**

I.D.: 50317023

### Documente participare:

- clarificari apacanalcrevedia-semnat.zip
- Raspunsuri clarificari apa-canal-semnat.pdf
- EN1022400.docx
- 15. PS-SMC-004-semnat.pdf
- 12. PS-SMC-001-semnat.pdf
- archive-semnat.zip
- 11. PS-MNS-001-semnat.pdf
- 13. PS-SMC-002-semnat.pdf
- 14. PS-SMC-003-semnat.pdf
- 16. PS-SMC-005-semnat.pdf
- 17. PS-SMC-006-semnat.pdf
- 18. PLc-COC-001-semnat.pdf
- 19. PLc-COC-002-semnat.pdf
- 20. PLc-DRZ-001-semnat.pdf
- Memoriu SF semnat-semnat.pdf
- 21. PLc-CRV-001-semnat.pdf
- 23. PLc-SMC-001-semnat.pdf
- 24. PLc-SMC-002-semnat.pdf
- 25. PLc-SMC-003-semnat.pdf
- 26. PLc-SMC-004-semnat.pdf
- 27.DT-001-semnat.pdf
- 28.DT-002-semnat.pdf
- 29.DT-003-semnat.pdf
- PLc-CRV-002-semnat.pdf
- 1. PI-001-semnat.pdf
- 2. PG-001-A-semnat.pdf
- 3. PG-001-C-semnat.pdf
- 4. PS-COC-001-semnat.pdf
- 5. PS-COC-002-semnat.pdf
- 6. PS-COC-003-semnat.pdf
- 7. PS-DRZ-001-semnat.pdf
- 8. PS-CRV-001-semnat.pdf
- 9. PS-CRV-002-semnat.pdf
- 10. PS-CRV-003-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1092689.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- Model contract-semnat.doc
- DUAЕ\_CERERE\_81328.xml

---

Data publicarii	25.08.20	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.10.20	Pretul estimativ:	26.856.526,92 RON - 26.856.526,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Servicii de proiectare la nivel PTH conform Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și execuție lucrări pentru obiectivul Servicii de proiectare la nivel PT și execuție lucrări, inclusiv dotarea obiectivului de investiții "EXTINDERE REțele APA SI CANALIZARE IN COMUNA CREVEDIA, JUDETUL DAMBOVITA"conform celor cuprinse in Studiul de fezabilitate si documentatia de atribuire. Prezenta documentatie recomanda, pe baza unei analize tehnico-economice si financiare Scenariul 1. Rezultatele analizei de optiuni (de scenarii) sunt prezentate in Anexa 1. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: • Dezvoltarea economica a satelor Cocani si Samurcasi; • Imbunatatirea conditiilor social - economice și de mediu în zona satelor Cocani si Samurcasi • Imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor zonei; • Asigurarea infrastructurii de canalizare necesare dezvoltării economiei locale, în special în perspectiva reducerii disparităților regionale; • Crearea de oportunitati de ocupare a fortei de munca din zona; • Asigurarea mobilitatii fortei de munca, în vederea reducerii somajului și valorificarii potentialului existent în zona; Imbunatatirea calitatii mediului din zona de implementare a proiectului (reducerea poluarii acviferului); • Cresterea sperantei de viata datorita facilitatiilor mai bune pentru sanatate și a reducerii poluarii; Aceste obiective pot fi atinse prin: • Executia sistemelor centralizate de canalizare a localitatilor; • Extinderea rețelelor de apa pentru furnizarea apei potabile de calitate pentru toti locuitorii comunei; • Descarcarea apelor uzate (prin intermediul statiilor de pompare) in rețeaua de canalizare a localitatii Crevedia si a orasului Buftea. În concluzie, se poate afirma faptul ca proiectul vine în sprijinul obiectivelor europene, regionale și judetene cu privire la infrastructura de apa si canalizare. Pentru evaluarea tehnico-economica a acestor lucrari de investitie a fost necesara realizarea mai multor studii de teren, ridicari topografice, studii geotehnice, etc. Realizarea acestor studii de specialitate a condus la reliefarea si analizarea mai multor posibilitati de executare a lucrarilor de investitii mentionate mai sus.

---