
I.D.:	1685961

Lucrari	suplimentare	"Proiect	integrat:	"Prima	înfiintare	a
retelei	publice	de	apa	uzata,	Prima	înfiintare	a	retelei	publice	de
apa	potabila,	Modernizare	strazi	secundare,	Prima	înfiintare
gradinita	cu	program	prelungit	si	Modernizare	Camin	Cultural	în
Comuna	Zau	de	Câmpie”

Documente	participare:
7-356853.zip

Data
publicarii

13.01.14 Coduri	CPV 45252100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.01.14 Pretul	estimativ: 515.789,00	RON

Descriere: Lucrari	suplimentare	"Proiect	integrat:	"Prima	înfiintare	a	retelei	publice	de	apa	uzata,	Prima
înfiintare	a	retelei	publice	de	apa	potabila,	Modernizare	strazi	secundare,	Prima	înfiintare
gradinita	cu	program	prelungit	si	Modernizare	Camin	Cultural	în	Comuna	Zau	de	Câmpie”	Se
propune	executia	de	lucrari	suplimentare	în	vederea	asigurarii	unei	mai	bune	functionalitati
a	investitiilor	executate	in	cadrul	componentelor	proiectului	integrat	la	statia	de	epurare
prin	realizarea	unei	automatizari	de	tip	SCADA,	montaj	utilaje	la	statiile	de	pompare	pentru
ape	uzate,	racorduri	electrice,	echiparea	statiei	de	tratare	cu	filtre	de	nisip	si	carbune	activ,
lucrari	de	terasamente	amenajare	teren.	a)	Lucrari	automatizare	statie	de	epurare	b)
Montaj	utilaje	la	statiile	de	pompare	ape	uzate	c)	Lucrari	echipare	cu	filtre	si	automatizare
statie	de	tratare	a	apei	d)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice
e)	Testare	si	punere	in	functiune	f)	Racorduri	electrice	g)	Lucrari	de	terasamente	si
amenajare	teren	h)	Monitorizarea	functionarii	investitiei	si	acordarea	de
asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a
Defectelor,	atunci	cand	este	necesar	i)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in
Perioada	de	Notificare	a	Defectelor	de	24	luni.	j)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau
Operatorului.


