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Descriere: "Servicii	de	proiectare	si	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	Reabilitare	energetică
şi	modernizare	Detaşamentul	de	Pompieri	Târnăveni,	str.	Republicii,	nr.	24,	municipiul
Târnăveni,	judeţul	Mureş",	după	cum	urmează:	ETAPA	I	-	Proiectarea	tuturor	documentaţiilor
tehnice	şi	obţinerea	avizelor/autorizaţiilor	necesare	lucrărilor	aferente	obiectivului	de
investiţii	–	2	luni,	nu	mai	târziu	de	30.08.2023:	-	Elaborarea	după	caz,	a	unor	documentaţii
necesare	pentru	obţinerea/prelungirea	avizelor,	acordurilor,	autorizaţiilor,	studiilor	solicitate
prin	certificatul	de	urbanism	emis	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de	construire	şi	obţinerea
avizelor	necesare	pentru	derularea	investiţiei	la	faza	P.T.,	a	documentaţiilor	aferente
realizării	lucrărilor	provizorii	necesare	funcţionării	clădirii	pe	toată	perioada	execuţiei
lucrărilor	şi	a	avizelor	aferente	şi	după	caz,	susţinerea	documentaţiilor	la	instituţiile/	comisiile
avizatoare;	-	Elaborarea	de	către	firme	autorizate	conform	prevederilor	legale,	a
documentaţiilor	(piese	scrise	şi	desenate)	necesare	realizării	lucrărilor	de	branşare	şi
racordare	la	utilităţile	necesare	funcţionării	construcţiei,	inclusiv	pentru	lucrările	provizorii,	a
studiilor	de	soluţii,	a	detaliilor	de	execuţie,	obţinerea	avizelor,	autorizaţiilor,	acordurilor,
funcţie	de	avizele	tuturor	furnizorilor	de	utilităţi;	-	Elaborarea	proiectului	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire	(P.A.C./D.T.A.C.)	şi	proiectului	de	organizare	a	execuţiei
lucrărilor	(P.O.E/D.T.O.E);	-	Elaborarea	proiectului	tehnic	de	execuţie	(P.T.),	detaliilor	de
execuţie	(D.E.)	şi	alte	documentaţii	pe	care	ofertantul	le	consideră	necesare	finalizării	şi
funcţionării	obiectivului	de	investiţi	–	conform	conţinutului	–	cadru	din	legislaţia	specifică	în
vigoare;	-	Verificarea	tuturor	documentaţiilor	tehnico-economice,	a	eventualelor	dispoziţii	de
şantier	emise	pe	parcursul	derulării	lucrărilor,	a	proiectului	as	–	built,	de	către	verificatori	de
proiecte	atestaţi	pe	domenii/subdomenii	şi	specialităţi,	alţii	decât	specialiştii	elaboratori	ai
proiectelor,	inclusiv	referatele	de	verificare	pentru	toate	specializările.	ETAPA	II	–	Realizarea
tuturor	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investiţii	–	12	luni,	dar	nu	mai	târziu	de	15.09.2024
-	Executarea	tuturor	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	realizării	obiectivului	de
investiţii;	-	Executarea	de	către	firme	autorizate	conform	prevederilor	legale	a	lucrărilor	de
branşare	şi	racordare	la	utilităţile	necesare	funcţionării	construcţiei,	conform	avizelor
obţinute	şi	a	documentaţiilor	elaborate,	inclusiv	a	lucrărilor	provizorii;	-	Asistenţă	tehnică	pe
toată	perioada	de	derulare	a	investiţiei	din	partea	proiectantului.	ETAPA	III	-	Etapa
premergătoare	finalizării	obiectivului	de	investiţii	şi	recepţiile	aferente	acestuia	–	2
saptamani,	nu	mai	tarziu	de	30.09.2024	-	Documentaţia	revizuită	as	built,	(după	realizarea
lucrărilor	de	execuţie);	-	Efectuarea	probelor,	testelor,	punerea	în	funcţiune	a	instalaţiilor,
recepţiilor	lucrărilor	executate	pentru	branşarea	şi	racordarea	la	utilităţile	necesare
funcţionării	construcţiei,	conform	avizelor	obţinute	şi	a	documentaţiilor	elaborate,	etc;	-
Realizarea	şi	predarea	împreună	cu	dirigintele	de	şantier	a	Cărţii	tehnice	a	construcţiei,
întocmită	conform	prevederilor	HG	273/1994	modificată	prin	HG	343/18.05.2017;	-	Obţinerea
certificatului	de	performanţă	energetică	a	clădirii;	-	Recepţia	la	terminarea	lucrărilor	-
participarea	în	mod	obligatoriu	a	proiectantului	şi	executantului	în	calitate	de	invitat,	la
recepţiile	la	terminarea	lucrărilor,	conform	prevederilor	art.	17,	alin.	(4)	din	Legea
nr.10/1995,	coroborat	cu	art.	11,	alin.	(4)	din	HG	273/1994	modificată	prin	HG
343/18.05.2017;	ETAPA	IV–	Garanţia	lucrărilor	–	5	ani	de	la	finalizarea	lucrărilor	-	Garanţia
minimă	acordată	lucrărilor;	-	Acordarea	asistenţei	tehnice	a	proiectantului	la	solicitarea
Autorităţii	contractante,	pe	toată	perioada	garanţiei	lucrărilor	precum	şi	realizarea
eventualelor	remedieri	de	către	Executant,	ce	pot	fi	necesare	în	perioada	de	garanţie	a
lucrărilor	de	construcţii,	instalaţii,	echipamente,	etc;	-	Recepţia	finală	-	participarea	în	mod
obligatoriu	a	proiectantului	şi	a	executantului	în	calitate	de	invitaţi	la	recepţia	finală,
conform	prevederilor	art.	25,	alin.	(2)	din	HG	273/1994	modificată	prin	HG	343/18.05.2017.
conform	cerinţelor	tehnice	minimale,	detaliate	în	caietul	de	sarcini	şi	anexele	acestuia.	14
luni	de	la	data	semnării	contractului	de	către	ultima	parte,	fără	a	se	depăşi	termenul	maxim
de	finalizare	a	activităţilor	(inclusiv	recepţia	lucrărilor)	care	este	30.09.2024.	Valoarea
estimată	fără	TVA	a	achiziţiei:	1.862.021,59	lei	fără	TVA,	defalcată	astfel:	Cheltuieli	conform
deviz	general:	o	Capitolul	3	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţa	tehnică	237.978,40	lei
fără	TVA	o	Capitolul	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază-	1.436.040,52	lei	fără	TVA	o
Subcapitolul	5.1	Organizare	de	şantier	–	30.038,20	lei	fără	TVA	o	Capitolul	6	Cheltuieli	pentru
probe	şi	teste,	ISCIR	–	157.964,46	lei	fără	TVA	Total	valoare	contract	de	prestări	servicii	de
proiectare	si	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	Reabilitare	energetică	şi
modernizare	Detaşamentul	de	Pompieri	Târnăveni,	str.	Republicii,	nr.	24,	municipiul
Târnăveni,	judeţul	Mureş	este	1.862.021,59	lei	fără	TVA.	Conform	devizului	general,	la
valoarea	estimată	de	1.862.021,59	fără	TVA	se	adaugă	subcapitolul	5.3	Cheltuieli	diverse	şi
neprevăzute	în	valoare	de	174.478,92	lei	fără	TVA.	Aceste	cheltuieli	neprevăzute	nu	fac
parte	din	valoarea	estimată	a	procedurii	de	achiziţie,	dar	pot	fi	folosite	conform	prevederilor
legale	în	vigoare.	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de
valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.




