
“Executia de lucrări suplimentare aferente obiectivului de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centru de zi de recuperare si reabilitare copii cu dezabilitati, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Voda , nr. 52, Municipiul Focsani Jud. Vrancea”

I.D.: 78759038

Documente participare:

- FisaDate_DF1171777.pdf
- Dispozitie de santier nr 2.pdf
- Dispozitia de santier nr 1.pdf
- F fara valori_finisaje si pardoseli.pdf
- F fara valori_cortine.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- Formulare.doc
- Autorizatie construire C1-C4.pdf
- model contract.pdf
- DUAE_CERERE_211688.xml

Data publicarii	20.02.23	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	16.03.23	Pretul estimativ:	1.149.644,58 RON - 1.149.644,58 RON

Descriere: Obiectul contractului ce va fi atribuit prin prezenta procedură de achiziție publică constă în realizarea lucrarilor suplimentare mentionate in documentatia tehnica aferenta prezentei proceduri, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centru de zi de recuperare si reabilitare copii cu dezabilitati, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Voda , nr. 52, Municipiul Focsani Jud. Vrancea, cod proiect 137386”. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 15 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
