
“Modernizare partiala (etapa 1) statia de transformare 110/20 Kv SRA Pesteana, jud. Gorj - Proiectare DDE, As Built si executie

I.D.: 12163381

Data publicarii	30.03.16	Coduri CPV	45232221-7 35120000-1 45000000-7 45231400-9 71323100-9
-----------------	----------	------------	--

Pretul estimativ: 1.530.000,00 RON

Descriere: Lucrarea Proiectare DDE, As Built si executie Modernizare partiala (etapa 1) statia de transformare 110/20 KV SRA Pesteana, jud. Gorj, se va realiza in conformitate cu prevederile caietului de sarcini publicat pe e-licitatie atasat anuntului de participare. Valoarea estimata pentru achizitionarea acestei lucrari este de 1.855.737,00 lei fara TVA, din care valoarea materialelor puse la dispozitie de catre SC CEZ DISTRIBUTIE SA este de 47.676,80 lei fara TVA. Valoarea estimata este defalcata dupa cum urmeaza: - cheltuieli pentru amenajarea terenului: 15.340,00 lei - parametrizare terminale numerice si SCADA: 88.260,00 lei - cheltuieli pentru investitia de baza: 1.611.760,00 lei (din care echipamente puse la dispozitie de SC CEZ Distributie SA: 47.676,80 lei) - cheltuieli DDE si as built : 102.547,00 lei - cheltuieli conexe organizarii santierului: 22.830,00 lei - cheltuieli cu pregatirea personalului de exploatare: 15.000,00 lei - cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei
