

## **Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" Pachet - 94 - Loturi 1-3.**

I.D.: 12687759

Documente participare:

- 7-387679.zip

Data publicarii	28.04.16	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	25.05.16	Pretul estimativ:	4.646.222,00 RON

Descriere: Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul "Asezaminte culturale" - Pachet 94 - Loturi 1-3. Valoarea estimata a contractelor este de 4.646.222,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B), din care diverse si neprevazute 522.297,00 lei. 1.Valoarea estimata a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Cimpa, oras Petrila, judetul Hunedoara - este de 1.388.073 lei fara TVA, compusa din: 1. - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.276.666 lei 2. - organizare de santier = 9.274 lei 3. - cheltuieli diverse si neprevazute (8% conform HG 28/2008) = 102.133 lei 2.Valoarea estimata a Lotului 2 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere camin cultural sat Voislova, comuna Zavoi, judetul Caras Severin - este de 933.434 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 803.234 lei - organizare de santier = 9.715 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (15% conform HG 28/2008) = 120.485 lei 3. Valoarea estimata a Lotului 3 - Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Rusca Montana, judetul Caras Severin - este de 2.324.715 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.997.862 lei - organizare de santier = 27.174 lei - cheltuieli diverse si neprevazute (15% conform HG 28/2008) = 299.679 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valorile de mai sus sunt in conformitate cu Devizele generale ale proiectantilor aprobate prin Ordinele MDRAP nr. 848/29.04.2015, 1959/04.12.2015 si 234/26.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitii.