

Lucrări de întărire în amonte de punctul de racordare etapa 5-2021

I.D.: 65020004

Documente participare:

- FisaDate_DF1135210.pdf
- Formulare si model documente.zip
- PTE - SEAP.zip
- Clauze contractuale.zip
- DUAE_CERERE_150357.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.01.22 | Coduri CPV | 45231400-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 28.01.22 | Pretul estimativ: | 440.319,22 RON - 440.319,22 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Achizitie de lucrari care constau in executie retele electrice de distributie a energiei electrice in valoare estimata fara TVA de 440319,22 RON. Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.
