

---

**Executia lucrarilor suplimentare necesare continuarii si finalizarii obiectivului de investitii , aflat in curs de executie, "Reabilitarea si refunctionalizarea corpurilor B , C, D si E din CETATEA ORADEA in vederea demararii celei de-a - II a etape de reabilitare si refunctionalizare si introducerii in circuitul turistic al CETATII ORADEA CETATEA ORADEA CENTRU MULTICULTURAL SI MULTICONFESIONAL EUROPEAN ETAPA II "**

I.D.: 9166311

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.09.15 | Coduri CPV | 45453100-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Pretul estimativ: | 963.622,00 RON |
|-------------------|----------------|

---

Descriere: Continuarea si finalizarea investitiei este necesara realizarea lucrarilor suplimentare cuprinse in proiectul nr. 15778 / 73290 / 2009, revizuit in anul 2015; Constructii rezistenta corp B;Constructii arhitectura corp B, subsol si parter;Consolidarea si completarea fundatiilor si zidariilor de piatra si mixte;Conservarea, restauraerea si completarea pietrelor brute, faltuite si profilate la zidarii medievale;Finisaje, podea si umpluturi;Sapaturi si cercetare arheologica;Instalatii electrice corp B;Scara metalica;Lista echipamente.

---