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Descriere: Contractul	are	ca	obiect	execuţia	lucrărilor	de	construcţii	şi	instalaţii	în	cadrul	proiectului
"Eficientizarea	energetica	a	sediului	primariei	Plopiş,	Judetul	Salaj",	proiect	finanţat	prin
Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă,	Componenta	10-Fondul	Local,	I.	3	-	Reabilitarea
moderată	a	clădirilor	publice	pentru	a	îmbunătăţi	serviciile	publice	prestate	la	nivelul
unităţilor	administrativ-teritoriale,	apel	PNRR/2022/C10/I1.3	Runda	2,	în	baza	contractului	de
finanţare	nr.9390	din	25.01.2023	încheiat	între	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor	Publice	şi
Administraţiei,	în	calitate	de	coordonator	pentru	Planul	Naţional	de	Redresare	şi	Rezilienţă
(PNRR)	şi	UAT	Comuna	Plopis,	în	calitate	de	beneficiar.	Detaliile	cu	lucrarile	ce	urmeaza	a	fi
executate	in	cadrul	contractului	de	achizitie	publica	se	regasesc	in	proiectul	tehnic	nr.
83/2023	elaborat	de	proiectantul	lucrării	S.C.	CONCRET	DESIGN	S.R.L.	ca	parte	componenta
a	documentatiei	de	atribuire	si	Anexa	la	Caietul	de	sarcini.	Execuţia	lucrărilor	identificate	în
Proiectul	tehnic	de	executie:	părţi	scrise,	părţi	desenate	si	listele	cu	cantităţile	de	lucrări
(impartite	pe	cheltuieli	Eligibile	si	Neeligibile,	ca	parte	a	caietului	de	sarcini)	include:	-
achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor	necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi
echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj,	echipament,	autospeciale/masini	de	transport
necesare	execuţiei	lucrărilor	potrivit	extraselor	de	resurse	de	utilaje	si	transport	din	listele
cuprizand	cantităţile	de	lucrări)	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	forţa	de	muncă
necesară	execuţiei	lucrarilor	inclusive	pentru	specialişti	necesari	potrivit	legislaţiei	in	vigoare
în	domeniul	construcţiilor;	-	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie	necesară	pentru
pregătirea	şantierului,	sau	orice	autorizaţie	necesară	contractantului	de	la	autorităţile
competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor	temporare;	-
transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi	echipamente	de	lucru,	a
oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia	lucrărilor;	-	orice	testare	şi
testele	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate	prin	legislaţia	şi
reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii;	-	orice
consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	-	întreţinerea
normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;	-	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea	şantierului	curat	şi
funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi	provizorii;	-	pregătirea
oricărei	documentaţii	necesare	Contractantului	pentru	execuţia	lucrărilor,	documentaţie
care	include	dar	nu	se	limitează	la:	a)	Grafice	generale	de	realizare	a	investiţiei	publice
(fizice	şi	valorice);	b)	Planul	calităţii	pentru	execuţie;	c)	Planul	de	control	al	calităţii;	d)
Certificările	şi	rezultatele	testelor	materialelor	-	Documentarea	informaţiilor	necesare	pentru
Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de	exploatare;	Cerinţele
specifice	ale	lucrărilor	sunt	prezentate	în	Proiectul	tehnic	de	executie:	părţi	scrise:	date
generale,	descrierea	generală	a	lucrărilor,	memorii	tehnice	,	caiete	de	sarcini,	liste	cu
cantităţile	de	lucrări	(defalcat	in	doua	categorii:	ELIGIBIL	si	NEELIGIBIL),	părţi	desenate,
planşe	de	detalii	de	execuţie,	anexe	la	prezentul	caiet	de	sarcini	şi	făcând	parte	integrantă
din	acesta;	Rezultatele	finale	ale	Contractului	cuprind:	i.	Toate	lucrările	pe	discipline
realizate	pe	deplin	în	conformitate	cu	cerinţele	Caietului	de	sarcini	şi	a	Proiectului	tehnic
anexat	acestuia	si	cu	eventualele	modificati	tehnice	intervenite	in	peroada	de	executie	a
lucrarilor;	eficientizarea	cladrii,	atat	din	punct	de	vedere	termotehnic,	structural	cat	si	al
instalatiilor;	ii.	Respectarea	masurilor	DNSH	prevazute	in	PNRR	pentru	implementarea
principiului	“Do	No	Significant	Harm"	astfel	cum	este	prevazut	la	Articolul	17	din
Regulamentul	(UE)	2020/852	privind	instituirea	unui	cadru	care	să	faciliteze	investiţii
durabile,	pe	toată	perioada	de	implementare	a	proiectului;	iii.	Deşeurile	(primare	şi
secundare)	sortate	corespunzător	şi	procedurile	privind	gestionarea	deşeurilor	respectate
în	totalitate;	Toate	documentaţiile	necesare	şi	care	au	fost	utilizate	pentru	planificarea
execuţiei,	pentru	execuţia,	controlul	execuţiei	şi	finalizarea	lucrărilor;	iv.	Perimetrul
şantierului	de	lucru	eliberat	şi	curăţat	de	orice	echipament,	utilaj	sau	material	utilizat	de
Contractant	pe	perioada	execuţiei	lucrărilor.	Lucrările	aferente	obiectivului	de	investiţii	se
vor	executa	respectând	cerintele	PNRR	-	Componenta	C10-Fondul	Local	-	I.3.	Reabilitare
moderată	clădiri	publice	pentru	a	îmbunătăţi	serviciile	publice	prestate	la	nivelul	unităţilor
administrativ-teritoriale,	respectiv	a	principiului	"Do	No	Significant	Harm"	(DNSH),	astfel	cum
este	prevazut	la	Articolul	17.	din	Regulamentul	(UE)	2020/B52	privind	instituirea	unui	cadru
care	sa	faciliteze	investitiile	durabile,	prin	crearea	unui	sistem	de	clasificare	(sau
"taxonomie")	pentru	activitatile	economice	durabile	din	punctul	de	vedere	al	mediului,
conform	prevederilor	din	caietul	de	sarcini.	Din	punct	de	vedere	financiar	si	contractual	va	fi
incheiat	un	contract	de	executie	de	lucrari	pe	o	perioada	de	48	de	luni	(12	luni	executie	de
lucrari	+	36	de	luni	perioada	de	garantie	de	buna	executie).


