

## **Execuție lucrări în cadrul proiectului “EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SEDIULUI PRIMARIEI PLOPIȘ, JUDETUL SALAJ”**

I.D.: 102262486

---

Data  
publicarii 04.09.24

Coduri CPV 45453000-7

---

Pretul  
estimativ: 1.730.397,32 RON - 1.730.397,32 RON

---

---

Descriere: Contractul are ca obiect execuția lucrărilor de construcții și instalații în cadrul proiectului "Eficientizarea energetica a sediului primariei Plopiș, Județul Salaj", proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul Local, I. 3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, apel PNRR/2022/C10/I1.3 Runda 2, în baza contractului de finanțare nr.9390 din 25.01.2023 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și UAT Comuna Plopiș, în calitate de beneficiar. Detaliile cu lucrările ce urmează a fi executate în cadrul contractului de achiziție publică se regăsesc în proiectul tehnic nr. 83/2023 elaborat de proiectantul lucrării S.C. CONCRET DESIGN S.R.L. ca parte componentă a documentației de atribuire și Anexa la Caietul de sarcini. Execuția lucrărilor identificate în Proiectul tehnic de execuție: părți scrise, părți desenate și listele cu cantitățile de lucrări (împartite pe cheltuieli Eligibile și Neeligibile, ca parte a caietului de sarcini) include: - achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj, echipament, autospeciale/masini de transport necesare execuției lucrărilor potrivit extraselor de resurse de utilaje și transport din listele cuprinzând cantitățile de lucrări) necesare pentru execuția lucrărilor; - forța de muncă necesară execuției lucrărilor inclusive pentru specialiști necesari potrivit legislației în vigoare în domeniul construcțiilor; - orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; - transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; - orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; - orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; - întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; - pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: a) Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); b) Planul calității pentru execuție; c) Planul de control al calității; d) Certificările și rezultatele testelor materialelor - Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare; Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Proiectul tehnic de execuție: părți scrise: date generale, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice, caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări (defalcat în două categorii: ELIGIBIL și NEELIGIBIL), părți desenate, planșe de detalii de execuție, anexe la prezentul caiet de sarcini și făcând parte integrantă din acesta; Rezultatele finale ale Contractului cuprind: i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și a Proiectului tehnic anexat acestuia și cu eventualele modificări tehnice intervenite în perioada de execuție a lucrărilor; eficientizarea clădirii, atât din punct de vedere termotehnic, structural cât și al instalațiilor; ii. Respectarea măsurilor DNSH prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului "Do No Significant Harm" astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiții durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului; iii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor; iv. Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor. Lucrările aferente obiectivului de investiții se vor executa respectând cerințele PNRR - Componenta C10-Fondul Local - I.3. Reabilitare moderată clădiri publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv a principiului "Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17. din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau "taxonomie") pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, conform prevederilor din caietul de sarcini. Din punct de vedere financiar și contractual va fi încheiat un contract de execuție de lucrări pe o perioadă de 48 de luni (12 luni execuție de lucrări + 36 de luni perioadă de garanție de bună execuție).

---