

Proiectare - faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii: Construire creșă în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea

I.D.: 81798965

Documente participare:

- FisaDate_DF1178512.pdf
- Draft Contract PE PNRR FINAL 05.05.2023.pdf
- Formulare pe.docx
- DT.part04.rar
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DUAE_CERERE_222007.xml
- cresa_slobozia_bradului.rar
- EN1045752.docx

Data publicarii	09.05.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.06.23	Pretul estimativ:	18.452.633,32 RON - 18.452.633,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare- faza adaptare la amplasament, execuție lucrări si asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii: "Construire creșă în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea" Valoarea estimată a contractului este de 18.452.633,32 lei, fara TVA, compusă din: Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare, adaptare la amplasament și asistență tehnică, (studii de teren, documentații pentru obținere avize,/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificări proiect conf.Legii 10/1995, D.T.A.C, D.E, D.T.O.E, asigurarea de răspundere profesională a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea execuției, cartea tehnică, elaborare certificat energetic anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, programul de urmărire a comportării lucrării în timp și proiect "as built" și altele conform prevederilor caietului de sarcini): 369.818,55 lei fara TVA; Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 17.727.544,31 lei, fara TVA; Cap. 5 - Alte cheltuieli: 355.270,46 lei, fara TVA, respectiv: Subcapitolul 5.1 Organizare de santier: 355.270,46 lei, fara TVA In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
