
I.D.:	94922673

Lucrari	pentru	obiectivul	de	investitie	“Renovare	energetica
sediu	primarie	in	localitatea	Baita	de	sub	Codru,	judetul
Maramures"

Documente	participare:
FisaDate_DF1208872.pdf
Cap.	1	Model	Contract	de	lucrari	sediu	primarie	PNRR-semnat.pdf
Cap.	2.	Model	formulare-semnat.docx
Cap.	3	Caiet	sarcini-semnat.pdf
Cap.	3.2	Expertiza	Tehnica-semnat.pdf
Cap.	3.3	Certificat	urbanism-semnat.pdf
Cap.	4	Liste	de	cantitati-semnat.pdf
Cap.	3.1	PT	scanat_compressed-semnat.pdf
DUAE_CERERE_271583.xml

Data
publicarii

22.03.24 Coduri	CPV 45453000-7	45300000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.04.24 Pretul	estimativ: 1.280.789,24	RON	-	1.280.789,24	RON

Descriere: Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie:	“Renovare	energetica	sediu	primarie	in
localitatea	Baita	de	sub	Codru,	judetul	Maramures".	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	este
1.280.789,24	lei	fără	TVA.	Componentele	lucrării	sunt	următoarele:	Cap.	4	Cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază:	1.275.789,24	lei	fără	TVA,	din	care:	-	Constructii	si	instalatii:	1.268.065,37
lei	fara	TVA,	din	care	559.988,03	lei	fara	TVA	neeligibil;	-	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale:	1.234,93	lei	fara	TVA,	din	care	330,65	lei	fara	TVA	neeligibil;	-
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj:	6.488,94	lei	fara	TVA,
din	care	470,59	lei	neeligibil;	Cap.	5.1	Organizare	de	şantier:	5.000	lei	fără	TVA	ATENŢIE!!!
Detalierea	valorilor	componente	ale	valorii	estimate	a	viitorului	contract,	pe	capitole	este
orientativa.	Informatii	referitoare	la	termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va
raspunde	in	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare	in
legatura	cu	documentatia	de	atribuire:	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	ce	se	va	mentiona	in	anuntul	de	participare	asociat.	Numar	zile	pana	la	care	se
pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	12	zile	inainte	de	data
limita	de	depune	a	ofertelor.


