

## **Execuție lucrări suplimentare pentru investiția "Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 - km 14+870"**

I.D.: 70640711

Documente participare:

- Clauze contractuale .pdf
- ET SGDPTAC.part2.rar
- Formulare.zip
- FisaDate\_DF1151988.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Anexa 1 - detalieri punctaj.pdf
- ET SGDPTAC.part1.rar
- DUAE\_CERERE\_181898.xml

---

Data publicării	30.06.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.07.22	Pretul estimativ:	5.531.377,91 RON - 5.531.377,91 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuție lucrări suplimentare pentru investiția "Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D Valcău - Fizeș - Sâg, între km 10+800 - km 14+870" DURATA CONTRACTULUI Durata totală a contractului este de 12 luni, din care, durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni de la data mentionata in Ordinului de începere a execuției lucrărilor de către Autoritatea Contractantă. □ Valoarea totală estimata este de 5.531.377,91 lei fără TVA, din care: o Lucrări de construcții montaj (C+M) 5.531.377,91 lei, fără TVA; o Cheltuieli conexe organizării de șantier - 0 lei, fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.

---