

Lucrari de executie pentru proiectul: „Reabilitarea si modernizarea statiei de pompare SRPA 07 din cadrul O.U.A.I. Statia 07, Jud. Braila”.

I.D.: 2938335

Documente participare:

- 7-361516.zip

Data publicarii	17.06.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	02.07.14	Pretul estimativ:	1.254.508,00 RON

Descriere: Lucrari de modernizare si retehnologizare ale statiei SRPA 07 vor consta din: - Dezafectarea tuturor pompelor existente, conductelor de aspiratie si refulare, armaturilor, fundatiilor de pompe care nu vor mai functiona, a gratarelor; - Echiparea cu electropompe orizontale; - Reabilitarea conductelor exterioare de aspiratie si refulare, reabilitarea distribuitorului general, reabilitarea gratarelor din bare de otel; - automatizarea celor electropompe propuse a fi montate in statia de pompare SRPA 07; - reabilitarea bazinului de aspiratie; - reabilitarea imprejmuirii statiei de pompare si montarea unui stalp electric pentru asigurarea securitatii pe timp de noapte. Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Contractul de finantare al proiectului prevede: Cheltuieli cuprinse in capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, si anume : - 4.1 Constructii si instalatii -368.758 lei; - 4.2 Montaj utilaje tehnologice -106.461 lei; - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 747.558 lei; - Cheltuieli cuprinse in capitolul 5 -Alte cheltuieli, subcapitolul 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute - 12.228 lei. - Capitolul 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare - 6.2 Probe tehnologice, rodaje, expertize la receptie - 19.503 lei. Cheltuieli diverse si neprevazute reprezinta suma de 12.228 lei (procentul pentru diverse si neprevazute este de 1 % din capitolul 4 al devizului general, in conformitate cu prevederile OUG 77/2012 de modificare si completare a OUG 34/2006). Nota: din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului.