

## **SUSPENDATA - Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare Spitalul Clinic de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov"**

I.D.: 66787339

Documente participare:

- EN1034724.docx
- Incheiere nr 520\_C7\_414 din 24\_02\_2022 - Suspendare procedura - Agrippa.pdf
- Clarificare din oficiu nr 1289.docx
- ACN - CLARIF OFICIU CNI.pdf
- Contestatie documentatie spital part 2\_nr 8812 din 21\_02\_2022.pdf
- Contestatie documentatie spital part 1\_nr 8812 din 21\_02\_2022.pdf
- Contract PE HG 1 Agrippa Ionescu cu echipamente completare proiectare.docx
- DT Spital Agrippa.part20.rar
- Formulare.rar
- DT Spital Agrippa.part19.rar
- DT Spital Agrippa.part21.rar
- DT Spital Agrippa.part22.rar
- DT Spital Agrippa.part23.rar
- DT Spital Agrippa.part24.rar
- DT Spital Agrippa.part09.rar
- DT Spital Agrippa.part10.rar
- DT Spital Agrippa.part11.rar
- DT Spital Agrippa.part12.rar
- DT Spital Agrippa.part13.rar
- DT Spital Agrippa.part14.rar
- DT Spital Agrippa.part15.rar
- DT Spital Agrippa.part16.rar
- DT Spital Agrippa.part17.rar
- DT Spital Agrippa.part18.rar
- FisaDate\_DF1136361.pdf
- DT Spital Agrippa.part01.rar
- DT Spital Agrippa.part02.rar
- DT Spital Agrippa.part03.rar
- DT Spital Agrippa.part04.rar
- DT Spital Agrippa.part05.rar
- DT Spital Agrippa.part06.rar
- DT Spital Agrippa.part07.rar
- DT Spital Agrippa.part08.rar
- DUAE\_CERERE\_157235.xml

---

Data publicarii	05.03.22	Coduri CPV	45215140-0 45200000-9 71000000-8
Termenul limita pentru depunere:	31.03.22	Pretul estimativ:	398.287.052,37 RON - 398.287.052,37 RON

---

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere, construire și dotare Spitalul Clinic de Urgență «Prof. dr. Agrippa Ionescu», str. I. C. Brătianu nr. 149, satul Balotești, comuna Balotești, județul Ilfov" Valoarea estimata este de 398.287.052,37 lei, fara TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica cap. 3 - 5.175.042,43 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4 - 388.164.493,42 lei, din care: subcap. 4.1 Constructii si instalatii - 237.456.657,73 lei; subcap. 4.2 Montaj - 9.919.168,42 lei; subcap. 4.3 Utilaje cu montaj - 35.943.362,85 lei; subcap. 4.5 Dotari - 104.845.304,42 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 4.947.516,52 lei din care Subcapitolul organizare de santier 5.1 - 3.710.637,39 lei si 5.2 Cheltuieli conexe- 1.236.879,13 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---