

Proiectare și execuție în cadrul proiectului "LUCRĂRI DE MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATILE COPCIU, VALEA PLOPILOR SI NAIPU DIN COMUNA GHIMPAȚI, JUDEȚUL GIURGIU"

I.D.: 48063385

Documente participare:

- FisaDate_DF1088183.pdf
- caiet sarcini .doc
- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie.pdf
- Formulare_proiectare si executie.docx
- Instructiuni pentru ofertanti .doc
- lista cantitati.pdf
- model contract.doc
- DUAE_CERERE_72441.xml

Data publicarii	02.07.20	Coduri CPV	45316110-9
Termenul limita pentru depunere:	23.07.20	Pretul estimativ:	480.492,10 RON - 480.492,10 RON

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze lucrari de proiectare si executie privind modernizarea sistem de iluminat public in localitatile COPCIU, VALEA PLOPILOR SI NAIPU din COMUNA GHIMPAȚI, JUDEȚUL GIURGIU. Lucrările care se vor executa constau in: A. Toaletare a 11 arbori B. Demontare a 169 de aparate de iluminat si console pentru iluminat public existente. C. Montare a 193 de aparate de iluminat cu led 132W cu console si sistem de prindere si conexiune aferente. Comuna Ghimpati, in calitate de Beneficiar în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală "INIMA GIURGIULUI - TARA NEAJLOVULUI SI A CALNISTEI", a incheiat cu AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE- România, contractul de finantare C 1920072X214631906720 /28.05.2020 , pentru Proiectul : "LUCRARI DE MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATILE COPACIU, VALEA PLOPILOR SI NAIPU DIN COMUNA GHIMPAȚI, JUDEȚUL GIURGIU" . Valoarea estimată aferentă contractului de : Proiectare și execuție în cadrul proiectului "LUCRĂRI DE MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN LOCALITATILE COPCIU, VALEA PLOPILOR SI NAIPU DIN COMUNA GHIMPAȚI, JUDEȚUL GIURGIU" , este de 480.492,10 lei , fara TVA Valoare totala contract proiectare si executie : 480.492,10 lei alcatuita din : Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 3.820,47 lei Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică - total 24.111,49 lei, din care: 3.5.6.- Proiect tehnic si Detalii de execuție - 20.520,41 lei; 3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului -3.591,08 lei; din care: 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor - 2.565,08 lei 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control 1.026,00 lei Capitolul 4 .Cheltuieli pentru investiția de bază - total 447.430,04 lei, din care: 4.1 - Construcții și instalații - 447.430,04 lei Capitolul 5 Alte cheltuieli - total 5.130,10 lei, din care: 5.1 -Organizare de santier - 5.130,10 lei. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Termenul limita de raspuns din partea Autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile

