

**“SERVICII ELABORARE PROIECT TEHNIC, ASIS. TEHNICA A PROIECTANTULUI PE PER. DE EXECUTIE A LUCRARILOR PANA LA INCHEIEREA PV DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR, PRECUM SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI INSTALATII AFERENTE INVESTITIEI DE BAZA" in cadrul proiectului “Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat in incinta I.R.O. Iași**

I.D.: 49124504

Documente participare:

- planse 1 semnat.pdf
- planse 2 semnat.pdf
- planse 3 semnat.pdf
- planse 4 semnat.pdf
- planse 5 semnat.pdf
- planse 6 semnat.pdf
- planse 7 semnat.pdf
- planse 8 semnat.pdf
- FISE TEHNICE ECHIPAMENTE CU MONTAJ.7z
- DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE.7z
- AUTORIZ DE MEDIU semnat.pdf
- Certificat urbanism nr 3392 din 18 oct.pdf
- DEVIZ GENERAL ESTIMATIV PROIECTARE\_ASISTENTA TEHNICA\_EXECUTIE semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA semnat.pdf
- LISTE CANTITATI IRO semnat.pdf
- MEMORIU DTOE semnat.pdf
- REFERAT DE VERIFICARE A1 semnat.pdf
- REFERAT DE VERIFICARE B1 CC D E. F semnat.pdf
- Studiu GEOTEHNIC semnat.pdf
- SF CU ELEMENTE DE DALI\_1\_1 semnat.pdf
- SF CU ELEMENTE DE DALI\_1\_2 semnat.pdf
- SF CU ELEMENTE DE DALI\_2\_1 semnat.pdf
- SF CU ELEMENTE DE DALI\_2\_2 semnat.pdf
- SF CU ELEMENTE DE DALI\_3 semnat.pdf
- SF CU ELEMENTE DE DALI\_4 semnat.pdf
- planse 9 semnat.pdf
- planse 10 semnat.pdf
- planse 11 semnat.pdf
- planse 12 semnat.pdf
- planse 13 semnat.pdf
- planse 14 semnat.pdf
- planse 15 semnat.pdf
- planse 16 semnat.pdf
- planse 17 semnat.pdf
- PLAN DE INCADRARE IN ZONA semnat.pdf
- PLAN DE SITUATIE semnat.pdf
- FisaDate\_DF1091108.pdf
- DUAE\_CERERE\_78788.xml

---

Data publicarii	04.08.20	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.08.20	Pretul estimativ:	2.720.528,08 RON - 2.720.528,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: CONTRACT DE "SERVICII ELABORARE PROIECT TEHNIC, ASIS. TEHNICA A PROIECTANTULUI PE PER. DE EXECUTIE A LUCRARILOR PANA LA INCHEIEREA PV DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR, PRECUM SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI INSTALATII AFERENTE INVESTITIEI DE BAZA" in cadrul proiectului "Cresterea calitatii serviciilor medicale de specialitate prin extindere, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat in incinta I.R.O. Iași, COD smis 126868 durata contractului va fi de 17 luni de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a contractului. Contractul are doua componente: - servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului - executia lucrarilor. Antreprenorul nu va executa nicio lucrare în absența unei autorizații de construire valabile. Obținerea autorizatiei de construire cade in sarcina beneficiarului. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in instructiunile catre ofertanti/candidati - Sectiunea I.3) Comunicare, respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile. Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea "Lista,clarificari, notificari si decizii" din cadrul anuntului de participare . Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.

---