

Proiectare și execuție lucrări în cadrul obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 703 H Limită Jud. Argeș - Perișani - Titești - Boișoara - Câineni (DN7)", județul Vâlcea

I.D.: 96842240

Documente participare:

- Draft_contract_rev.pdf
- Caiet_sarcini_rev_703H.pdf
- FisaDate_DF1213568.pdf
- Modele_formulare_703H.docx
- Formular DG.xls
- Pod 1 km 37913.pdf
- Pod 2 km 39947.pdf
- Pod 3 km 45195.pdf
- Pod 4 km 46780.pdf
- Pod 5 km 51907.pdf
- Pod 6 km 51971.pdf
- Pod 7 km 52910.pdf
- Pod 8 km 56829.pdf
- Pod 9 km 58252.pdf
- Pod 10 km 60739.pdf
- Pod 11 km 61141.pdf
- Liste de cantitati orientative.pdf
- aviz apavil DJ 703H.pdf
- aviz apavil DJ 703H_planse.pdf
- Avize.pdf
- CU DJ703H 70_19312_09.11.2022.pdf
- DJ 703H expertiza Af.pdf
- DJ 703H expertiza drum.pdf
- DJ 703H studiu geo_vol1.pdf
- DJ 703H studiu geo_vol2.pdf
- DJ703H DALI - PD vol 2.pdf
- DJ703H DALI - PD vol1.pdf
- DJ703H DALI - PS.pdf
- DJ703H Referat A4B2D.pdf
- DJ703H Referat Af.pdf
- Formular DG.xls.p7s
- DUAE_CERERE_277651.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1068508.pdf
- ACN_6179_COA_CN1068508.pdf
- Clarificarea din oficiu_13224.pdf
- ACN_6179_CO_CN1068508.pdf
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1213568.pdf

Data publicarii	07.05.24	Coduri CPV	45233140-2 71322500-6 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.06.24	Pretul estimativ:	130.131.290,90 RON - 130.131.290,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: C J Vâlcea, în baza prevederilor art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor: "Administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective", în calitatea sa de administrator al drumurilor județene din Județul Vâlcea, are sarcina de a asigura permanent un trafic în condiții de siguranță pe drumurile de interes județean. Drumul național DN 7 (Rm. Vâlcea - Sibiu), cea mai importantă arteră rutieră din România, care străbate țara de la sud la vest, asigurând trecerea lanțului carpatic la cea mai joasă cotă, este practic, blocat la anumite ore ale zilei și în anumite intervale ale anului, iar turismele nu au altă variantă de ocolire a Văii Oltului. Ca soluție de ocolire DJ 703H, care are traseul paralel cu DN7, este o variantă viabilă deoarece împreună cu celelalte drumuri județene (unele dintre ele reabilite sau în curs de reabilitare) oferă posibilitatea ocolirii zonei dintre Căineni și Călimănești. De asemenea, drumul județean DJ703H pornește de la limita de județ, limita dintre județele Argeș și Vâlcea, iar până la cea mai apropiată localitate din județul Argeș sunt cca 5 km. Astfel, se observă necesitatea refacerii structurii rutiere a drumului județean pentru asigurarea confortului în trafic, având în vedere că este o variantă pentru drumul național 7. Pentru realizarea obiectivului propus, este necesară achiziția serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție. Obiectivul de investiție este finanțat prin PNI Anghel Saligny și din fonduri bugetare proprii, conform creditelor aprobate în bugetul local cu această destinație. În ceea ce privește categoria de investiții drumuri clasificate și încadrate ca drumuri județene, precum și variante ocolitoare ale localităților, Consiliul Județean Vâlcea are aprobată finanțarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ 703 H Limită Jud. Argeș - Perișani - Titești - Boșoara - Căineni (DN7)", județul Vâlcea, în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", contract de finanțare nr. 3355 din 18.03.2024/7452 din 25.03.2024. Prezenta procedură de atribuire a contractului de servicii de proiectare și execuție lucrări a avut în vedere asigurarea următoarelor: a) documentațiile vor respecta conținutul cadru stabilit prin Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia ordinea de elaborare trebuie să fie următoarele: □ documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - D.T.A.C.); □ documentație tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.); □ proiectul tehnic de execuție (P.T.E.) și detalii de execuție (D.E.). b) asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. c) execuție lucrări pentru realizarea obiectivului. AC va răspunde solicit. de clarf. / inf. suplimentare cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măs. în care solicit. de clarf. sau inf. suplimentare au fost adresate în termenul prev. la pct.1.3), respectiv 20 zile.
