

Renovare energetica Colegiul National Traian Doda, corp B - Școala Generala nr. 8 din municipiul Caransebeș

I.D.: 90825873

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- PARTE DESENATA INSTALATII.pdf
- 0. REFERATE_signed.zip
- 1. ARHITECTURA_signed.zip
- 2. STRUCTURA_signed.zip
- 3. INSTALATII_signed.zip
- AC 140 din 2023 G8 modificata semnat.pdf
- C. U. avize Gen 8 semnat.pdf
- Draft de contract 28.11.2023.doc
- ECONMIC FARA PRET.pdf
- FISE TEHNICE INST.pdf
- GRAFIC GANTT FARA PRET.pdf
- PARTE DESENATA ARHITECTURA.pdf
- CRITERII DE SELECTIE
- FisaDate_DF1198388.pdf
- Formulare -Lucrari 28.11.2023.docx
- DUAЕ CERERE_250560.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1136061.pdf

Data publicarii	17.12.23	Coduri CPV	45321000-3 09331000-8 09331200-0 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	11.01.24	Pretul estimativ:	3.860.485,28 RON - 3.860.485,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente investiției „Renovare energetica Colegiul National Traian Doda, corp B - Școala Generala nr. 8 din municipiul Caransebeș”, C5-B2.1.a-531, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașata Fișei de date a achiziției. Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la Școala Generala nr. 8, proprietatea Municipiului Caransebeș, domeniu public, în vederea realizării măsurilor de eficiența energetică și constă în reabilitarea energetică a unității de învățământ. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 371/2023, elaborat de SC DIMTRUST SRL, pus la dispoziție de autoritatea contractanta. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr.140 din 20.10.2023. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 3.860.485,28 lei fără TVA și se compune din : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 3.814.196,96 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții și instalații 3.644.177,02 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 116.920,28 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 53.099,96 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 46.288,32 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 46.288,32 lei fără TVA Valoarea estimată în suma de 3.860.485,28 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.